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  Załącznik nr 3 do siwz
UMOWA  Nr 01/2019
Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
w imieniu Gminy Lwówek
nad realizacją robót budowlanych w projekcie pn.: Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku

Zawarta w dniu ……………………… 2019r. pomiędzy:

Gminą Lwówek, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel./fax.: 61 4414024, fax.: 61 4414212, 
e-mail: urzad@lwowek.com.pl NIP 788-191-67-47, 
reprezentowaną przez:
 

          Piotra Długosza - Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek 
zwaną dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

tel./fax.: ………………………………………………….., tel. do kontaktu …………………………., 
e-mail: …………………………………………  NIP ……………………………………..…….
reprezentowanym przez:

                         ……………………………………………………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą.
§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie 
art. 11 ust. 8, oraz zgodnie z art. 10 ust. 1, oraz art. 39 - 46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - „Pzp” (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), nr sprawy RG.271.02.00.2019.ZJ

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki pełnienia w pełnym zakresie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją - robót budowlanych w projekcie pn.:  Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku. 
2. Roboty budowlane, które będą podlegały Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w poszczególnych branżach szczegółowo zostały określone w przygotowanych na tę okoliczność dokumentacjach technicznych – projektach budowlanych i uzyskanych decyzjach zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwoleń na budowę:

- Decyzji nr 213/2018 z dnia 06.04.2018r. wydanej  przez Starostę Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu w zakresie rewitalizacji Rynku w Lwówku, obejmującej zakresem działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 313; 314; 257; 293; 245; 365/2; 404; 338; 419 obręb miasta Lwówek, 
oraz

- Decyzji nr 97/2018 z dnia 12.02.2018r. wydanej  przez Starostę Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, obejmującej zakresem działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 314; 258; 132/2; 136 obręb miasta Lwówek.
Zakres wykonania robót budowlanych z ww decyzji w części obejmującej rewitalizację Rynku w Lwówku łączy się z zakresem obejmującym budowę sieci kanalizacji deszczowej i stanowi jedną całość (jedną część). 
3. Rynek w Lwówku zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej objętej ochroną, wykonanie robót budowlanych w trakcie prowadzenia ziemnych prac budowlanych musi odbywać się pod stałym nadzorem archeologa i zgodnie z zatwierdzonym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu zakresem i sposobem prowadzenia badań archeologicznych.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Umowę zawiera się na czas oznaczony, to znaczy na czas realizacji projektu wymienionego w § 2 ust. 1 
2. Wymagany, nieprzekraczalny termin wykonania (realizacji) zamówienia to 31 grudnia 2020 r. (data końcowego rozliczenia Inwestora z Instytucją dofinansowującą projekt). 

3. Wykonawca będzie świadczył usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego objęte przedmiotem zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wszystkich robót - odbioru kompletnego przedmiotu zamówienia – zadania głównego z projektu pod nazwą: Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku, potwierdzającego zakończenie wszystkich robót budowlanych zrealizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych wraz z ich rozliczeniem finansowym oraz potwierdzającego przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej.
4. Pożądany przez Zamawiającego termin wykonania wszystkich robót budowlanych uzależniony od  Wykonawcy robót budowlanych, który zostanie wyłoniony w postępowaniu przetargowym. Termin ten mieści się w przedziale czasu od 15 do 19 miesięcy.
5. W przypadku przedłużenia się terminu realizacji robót budowlanych, nadzór zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego także się przedłuży do zakończenia wszystkich robót budowlanych z przedmiotu w projekcie pn.:  Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku.
§ 4
PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać obowiązki  wynikające z prowadzenia nadzoru inwestorskiego określonego w art. 25 i 26  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.)
2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Wykonawca ustanawia do wykonania przedmiotu umowy niżej wymienione osoby:

1) do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  
Panią/Pana ………………………..…….………….. posiadającą/ego uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji – budowlanych,
nr ……..….................... wydane w dniu …………….. przez …….…………………………...……………………………………………………. 
tel. kom. do kontaktu ………………………………………;
2) do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej
Panią/Pana ……………...…..…..………………… posiadającą/ego uprawnienia budowlane w zakresie dróg 
nr ……..….................... wydane w dniu …………….. przez …….…………………………...……………………………………………………. 
tel. kom. do kontaktu ………………………………………;
3) do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej Panią/Pana ….……....…..………………………... posiadającą/ego uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,  
nr ……..….................... wydane w dniu …………….. przez …….…………………………...……………………………………………………. 
tel. kom. do kontaktu ………………………………………;
4) do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej 
Panią/Pana …………………….....…....………… posiadającą/ego uprawnienia budowlane w zakresie instalacji elektrycznych 

nr ……..….................... wydane w dniu …………….. przez …….…………………………...……………………………………………………. 
tel. kom. do kontaktu ……………………………………… .
4. Koordynatorem i odpowiedzialnym za Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego jest Pani/pan ………………… Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności ……………………………………………...   
(Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi uwierzytelnione kopie uprawnień każdego członka zespołu wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do OIIB, oraz zobowiązania do podjęcia funkcji inspektora nadzoru – niezbędne do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego)
5. Wykonawca jest zobligowany przez Zamawiający do podpisywania podczas każdego pobytu na budowie w Lwówku, listy obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego znajdującej się w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, dla wyegzekwowania i udokumentowania zadeklarowanych pobytów na budowie w Lwówku – spełniając tym wymagania Zamawiającego.    

	6. Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie poprzedzającym realizację budowy: 


1)  po podpisaniu przedmiotowej umowy Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w każdej z wymaganych specjalności) winien bezwzględnie:

- zapoznać się z posiadaną przez Inwestora dokumentacją projektową, projektami budowlanymi, wszystkimi pozwoleniami i decyzjami wydanymi dla realizacji projektu pn.: Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku,   
- zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzące do wyboru wykonawcy robót budowlanych,  
- zapoznać się z umową o wykonanie robót budowlanych, 
- zapoznać się z harmonogramem rzeczowo – finansowym przedsięwzięcia,
- zapoznać się z obiektem na którym będą wykonywane roboty budowlane;
2) fachowa pomoc udzielana Zamawiającemu przy weryfikacji i sprawdzaniu kosztorysów ofertowych złożonych w postępowaniu przetargowym na wybór Wykonawcy robót, sporządzonych w oparciu o przygotowane do postępowania przedmiary robót do wykonania; 
3) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (w każdej wymaganej specjalności) jest zobowiązany zwrócić się z odpowiednim wnioskiem do inwestora o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i poprawek w terminie uzgodnionym, w przypadku stwierdzenia przed rozpoczęciem budowy (w dokumentacji projektowej – projektach budowlanych) bądź w toku jej realizacji (w porozumieniu z Wykonawcą robot) wad lub niedokładności albo też konieczności wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów niż przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu osiągnięcia pełnej i kompletnej funkcjonalności projektu;  

4) wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Inwestora a dotyczących nadzorowanej inwestycji. 

7. Obowiązki podstawowe w czasie realizacji inwestycji - Szczegółowy zakres nadzoru inwestorskiego

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – inspektorów nadzoru zgodnie z wymogami ustawy prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowę:
a) Wykonawca może powierzyć część obowiązków osobom innym niż wymienione w ust. 3 wyłącznie za zgodą i akceptacją Zamawiającego, pod warunkiem, że będą one spełniać wszystkie wymogi dotyczące stażu pracy i kwalifikacji żądane w SIWZ oraz złoży dodatkowe oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego wynikających z ustawy Prawo budowlane,
b) w przypadku zatrudnienia dodatkowych osób niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zapewni nadzór i obecność takich osób we własnym zakresie i na własny koszt,
c) Wykonawca jako Inspektor Nadzoru i jednocześnie przedstawiciel Zamawiającego działa w imieniu Zamawiającego w zakresie nadzoru merytorycznego, sprawozdawczości, monitoringu, kontroli. Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełnienia warunków umowy przez Wykonawcę robót budowlanych, właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń. Pełni swoją funkcję przy pomocy zespołu (Personelu) wieloosobowego, którym kieruje i za który odpowiada,
d) Inspektor Nadzoru zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz podmiotu sprawującego nadzór autorski oraz informować Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza o dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych;
2) reprezentowanie Inwestora - Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej wykonania z projektami budowlanymi, pozwoleniami na budowę, oraz innymi pozwoleniami wydanymi dla przedmiotowego projektu, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz z zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych umową. Inspektor nadzoru – koordynator zespołu lub  w zależności od potrzeb członek zespołu powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru – nie rzadziej jednak niż 1 raz w tygodniu;
3) całościowe prowadzenie dokumentacji technicznej wykonywanych robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązującego prawa w tym zakresie oraz innymi wymogami stawianymi w trakcie realizacji inwestycji;

4) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;
5) kontrola, weryfikacja, sprawdzanie oraz akceptacja na etapie wykonawstwa prowadzenia księgi obmiarów przez Wykonawcę robot budowlanych, dla każdego obiektu, lub etapu robót; 

6) sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

7) całościowe prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbiorów częściowych odbioru końcowego i odbioru ostatecznego) wykonanych robót budowlanych zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym przedstawionym przez Wykonawcę robót budowlanych;
8) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;

9) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych;

10) żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę w przedmiocie realizowanego projektu;
11) wskazywanie ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej dostrzeżonych w trakcie realizacji robót, wnioskowanie do Zamawiającego (składanie propozycji ulepszających zaprojektowane rozwiązania) w sprawach dotyczących wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskana zgody autora projektu na zmiany, przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych oraz w innych ważnych sprawach finansowych i prawnych;
12) uzyskiwanie od autora projektu wyjaśnień dotyczących wątpliwości związanych z projektem i zawartych w nim rozwiązań;

13) organizowanie oraz przewodniczenie cyklicznym Radom Budowy dotyczącym postępu robót lub rozstrzygnięć technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, w których udział biorą przedstawiciele zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca robót, Inspektorzy, Zamawiający), sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 7 dni;

14) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych przepisów dotyczących ochrony środowiska;
15) kontrolowanie zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

16) kontrolowanie stosowania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad BHP i przepisów p.poż;
17) wstrzymanie robót w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z umową i obowiązującymi przepisami;

18) sprawdzenie wykonanych robót i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczenie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;
19) bieżące informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach związanych z realizacją inwestycji;

20) monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym robót;

21) w razie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, działając ściśle w porozumieniu z Zamawiającym spisanie z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego i nadzoru autorskiego protokołu konieczności podając przybliżony koszt tych robót i wystąpienie z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych robót niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

22) składanie Zamawiającemu sprawozdań (miesięcznych) z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową w okresach miesięcznych, przy czym „Sprawozdanie miesięczne” winno być złożone w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego i powinno zawierać:

-  opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,

- nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,

- plan robót i finansowania na kolejne miesiące,

- opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

- fotografie dokumentujące postęp robót,

- wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia;
23) po zakończeniu etapu inwestycyjnego sprawdzenie jakości i kompletności przygotowanych przez Wykonawcę robót ogólnobudowlanych dokumentów odbiorowych niezbędnych do przeprowadzenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy i oddania inwestycji do użytkowania, w ilościach i zakresie jaki wynika z prawa budowlanego;

24) pełnienie nadzoru każdorazowo na żądanie Zamawiającego poprzez dokonywanie ponadprogramowych wizytacji na placu budowy w Lwówku (tj. więcej niż wymagane jeden raz w tygodniu) albo koordynatora zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, albo członka zespołu – w zależności od bieżącego zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego. Każdorazowo wizytacja taka odbywałaby się na uzasadnione, telefoniczne lub mailowe żądanie Zamawiającego. 
Po stronie Wykonawcy wymagane jest przybycie na plac budowy zgodnie z zadeklarowanym  w Formularzu Ofertowym Wykonawcy czasem reakcji, tj. czasem od zgłoszenia konieczności przyjazdu na plac budowy w Lwówku do faktycznego przybycia na miejsce przedstawiciela Wykonawcy;
25) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego (branżowi) - w czasie prowadzenia robót w swojej branży, w przypadku  konieczność pracy Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zobowiązani są do pracy w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych, nadliczbowych. Powyższe nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
8. Termin rozpoczęcia nadzoru nad realizacją robót Zamawiający zobowiązuje się wskazać Wykonawcy pismem oraz drogą e-mailową na 5 dni przed tym terminem. Planowane rozpoczęcie robót budowlanych – maj 2019 r.

9. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową, jest przedstawicielem Zamawiającego w ramach umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych w projekcie pn.: Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku.   

§ 5
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy w formie wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik  do umowy, w wysokości: netto …..........………………………. złotych + podatek VAT w wys. ……..% tj.: ……………………………… złotych brutto ………………………………………………….. złotych
(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………...) .
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym za całkowity czas realizacji umowy, niepodlegającym zmianom i stanowi maksymalne wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy.

3. Wykonawca potwierdza, iż wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, uwzględniając wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym także m. in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawcę celem sprawowania nadzoru inwestorskiego;
2) koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dojazdów na teren budowy, przejazdów diet i noclegów;
3) koszty pobytu na budowie;
4) koszty dojazdów oraz pobytów podczas przeglądów gwarancyjnych, napraw i inne.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie za wykonaną usługę w trakcie realizacji robót budowlanych,
w  okresach proporcjonalnych do zaawansowania rzeczowego robót budowlanych, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał, na podstawie faktur/rachunków częściowych i faktury/rachunku końcowego wystawionych na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 5 – 7, przy czym:

1) faktury/rachunki częściowe – wystawiane będą po wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres w kwotach proporcjonalnych do zaawansowania robót budowlanych, do wysokości 90% wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1;
2) faktura/rachunek końcowa/y – wystawiona/y będzie po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz po przyjęciu zakończenia wszystkich robót określonych w decyzjach pozwolenia na budowę przez organ nadzoru budowlanego (lub uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w przypadku takich wymagań), w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1.
5. Podstawą wystawienia faktur/rachunków częściowych będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru częściowego, o którym mowa poniżej w ust. 6.

6. Protokoły odbioru częściowego robót wykonywane będą zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym robót będącym załącznikiem do umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych.
7. Podstawą wystawienia faktury/rachunku końcowej/go będzie podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę i Wykonawcę robót budowlanych protokół odbioru końcowego z wykonania wszystkich robót budowlanych, potwierdzający wykonanie przez Inspektora Nadzoru wszystkich prac w ramach pełnionego nadzoru nad realizacją robót budowlanych. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty faktur/rachunków, wystawionych zgodnie z zapisami określonymi w ust. 4-7 przelewem na konto wskazane przez Inspektora Nadzoru w terminie do 14 dni od dnia przedstawienia faktury/rachunku przez Inspektora Nadzoru w siedzibie Zamawiającego.
9. Za datę uregulowania zobowiązania uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego.

10. Faktury/rachunki winny zostać wystawione w następujący sposób: 

Nabywca: Gmina Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, NIP 788-191-67-47,
11. Faktura płatna z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP O/ Nowy Tomyśl o Nr ……………………………… na konto Wykonawcy nr ……………………………………w  …………………………………… .
12. Zespół Inspektorów nadzoru inwestorskiego dokonuje rozliczenia udziałów w sprawowaniu powierzonych funkcji pomiędzy sobą, bez udziału Zamawiającego.

13. W sytuacji wykonywania usługi przez podwykonawców, do każdej faktury/rachunku wystawionej przez Wykonawcę muszą być dołączone oryginalne oświadczenia podwykonawców, że ich należności od Wykonawcy zostały w całości zapłacone - uregulowane oraz dowody dotyczące zapłaty tej należności.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułem realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

15. W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie.

                                                                                                 § 6 
                                                                                PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca może:

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do

powierzenia Podwykonawcom;
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
4) zrezygnować z podwykonawstwa.

2. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, podał

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi,

zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich

zmianach danych o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację

robót (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).
3. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

4. Powierzenie prac konkretnemu Podwykonawcy wymaga zgody Zamawiającego. Powierzenie podwykonawcom jakichkolwiek prac innych niż wskazane w ofercie Wykonawcy wskazanych powyżej lub powierzenie prac innemu Podwykonawcy niż zaakceptowanemu przez Zamawiającego musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego.

5. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w zakresie, o którym mowa w § 2.

6. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi w zakresie, o którym mowa w § 2, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

7. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z wydrukiem z rachunku bankowego Wykonawcy.

                                                                                                 § 7
                                                                            ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji usługi nadzoru pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;
2) Wykonawca robót budowlanych przerwał z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru realizację umowy, a przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni. Za przyczyny nie leżące po stronie Inspektora Nadzoru nie mogą być uznane zdarzenia, które były w sposób obiektywny do przewidzenia, bądź których Inspektor Nadzoru miał lub mógł mieć świadomość biorąc pod uwagę zawodowy charakter swojej działalności;
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonania umowy inne osoby niż wskazane w umowie lub czynności objęte niniejszą umową wykonuje osoba/podmiot inny niż zaakceptowany przez Zamawiającego;
4) Wykonawca realizuje usługę w sposób niezgodny z postanowieniami umowy, jednakże odstąpienie z tej przyczyny uzależnione jest od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu;
5) nastąpi nieuzasadniona niedyspozycja Wykonawcy (nieuzasadnione, nierzetelne wykonywanie nałożonych obowiązków). 

2. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt. 1) - 4) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych przyczynach. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę wystąpienia przyczyny odstąpienia od umowy.

W przypadku złożenia wyjaśnień termin, w ciągu którego Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być złożone na piśmie i wskazywać przyczynę uzasadniającą odstąpienie od umowy.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy, nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od uzyskania wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.


4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1) umowy.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.                                                                                                          

                                                                                                 § 8
                                                                 PODMIOT UDOSTĘPNIAJACY ZASOBY
1. Zleceniodawca dopuszcza wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę z udziałem podmiotów udostępniających zasoby.
2. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………, 
na zasoby którego Wykonawca powołał się w postępowaniu przetargowym, wykonywać będzie pracę w zakresie/ach:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę podmiotu udostępniającego zasoby, w sytuacji gdy podmiot ten z jakichkolwiek przyczyn nie będzie w stanie dalej udostępniać swoich zasobów,  Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, lub Wykonawca wykaże, przedstawiając stosowne dokumenty, że samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Zamawiający jest uprawniony do odmowy akceptacji zmiany Podmiotu Udostępniającego Zasoby, w przypadku wątpliwości dotyczących w szczególności rzeczywistego udostępniania zasobów przez Podmiot Udostępniający Zasoby lub w zakresie sposobu ich udostępniania i okresu.
                                                                                                 § 9
KARY UMOWNE

1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1;
2) za wykonanie usługi objętej umową przez podmiot inny niż Wykonawca, zatwierdzony  Podmiot Udostępniający Zasoby oraz zatwierdzony Podwykonawca, w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, a gdy ten stan trwa dłużej niż jeden dzień w wysokości 500,00 zł za każdy kolejny dzień;
3) za nieterminowe dokonywanie odbiorów robót (ulegających zakryciu, zanikających, częściowych) z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
4) za nieterminowe przeprowadzenie rozliczenia końcowego robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
5) za każdy dzień przerwy w realizacji robót Wykonawcy robót budowlanych, spowodowanej niewywiązywaniem się przez Wykonawcę z terminów określonych w niniejszej umowie – 500,00 zł za każdy dzień przerwy;
6) za opóźnienie w stosunku do zadeklarowanego czasu reakcji między telefonicznym lub mailowym zgłoszeniem konieczności przeprowadzenia ponadprogramowej wizytacji na placu budowy w Lwówku przedstawiciela zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w zależności od bieżącego zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego, a faktycznym przybyciem na miejsce świadczenia usług – 500,00 zł za każdą godzinę opóźnienia.
2. Za opóźnienie w zapłacie faktury VAT Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za opóźnienie.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

4. Każde ze zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu zarówno wszystkich łącznie jak i każdego z osobna.

5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
                                                                                                 § 10
ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ STRON 
1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem usług objętych przedmiotem niniejszej umowy oraz dotyczących interpretowania umowy odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej,  doręczanej adresatom drogą elektroniczna lub faksem (każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji), a także w drodze konsultacji na okoliczność, których będą sporządzane notatki podpisywane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy takich narad będzie ustalał Zamawiający.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo organizowania narad roboczych – koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych oraz innych zaproszonych osób. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy takich narad będzie ustalał Zamawiający.

3. Narady, o których mowa w pkt 2 będą protokołowane przez Wykonawcę, a kopię protokołu będą przekazywane wszystkim stronom i osobom zaproszonym na naradę.

4. Przedstawicielem Zamawiającego do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem usługi i do odbioru przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego będzie pan/pani …………………………………….…. tel.: ……………………….. e-mail: ……………………………………………….

5. Przedstawicielem Wykonawcy będzie koordynator zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pan/pani …………………….. tel. ………………………. e-mail: ………………………………………..
6. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 1
                                                                                                § 11
BŁĘDY W NADZORZE

Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów usunięcia wad robót powstałych w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia oraz ponosi odpowiedzialność za zaistniałą szkodę.
§ 12
GWARANCJA I RĘKOJMIA 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne inwestycji powstałe w wyniku błędów w nadzorze inwestorskim do momentu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi określonego w umowie z Wykonawcą robót budowlanych w projekcie pn.: Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

§ 13
ZMIANY W UMOWIE 
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie, poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany mogą nastąpić w następujących przypadkach:

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron;

2) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana umożliwia usunięcia rozbieżności i doprecyzowania umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

3) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:

- zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej,

- działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową,

- rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji z części zakresu przedmiotu umowy.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, poza przypadkiem wyraźnie w niej wskazanymi oraz z zastrzeżeniem, że każda ze stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów telefonów/faksów, rachunku bankowego i adresów wskazanych w niniejszej umowie, zawiadamiając o tym pisemnie druga stronę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni po dokonaniu zmiany.

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy może nastąpić każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

- na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług;

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3, polega na tym, że do niezafakturowanej części wynagrodzenia netto, należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy po dniu wejścia przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług zostanie doliczony VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku.
5. Wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy musi być złożony w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmianę, o której mowa w ust. 3. 
Wniosek złożony po upływie terminu określonego w zdaniu poprzednim nie będzie rozpatrywany.

6. W terminie 10 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 5, Strona która otrzyma wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

7. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy wprowadzające te zmiany.
8. Zatwierdzenie wniosku stanowi podstawę do zawarcia aneksu o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
9. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku:

1) zmiany terminu realizacji umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych;

2) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron.
10. Zmiana sposobu rozliczenia przedmiotu umowy lub dokonywania płatności może nastąpić w przypadku:

1) zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego z podmiotem współfinansującym;

2) zmiany wytycznych podmiotu współfinansującego dotyczących realizacji projektu.

11. Zmiana w składzie osób wykonujących umowę, o których mowa w § 4 ust. 3 umowy może nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty.

12. Zmiana w zakresie podwykonawstwa może nastąpić na uzasadniony wniosek Wykonawcy i może polegać na:

1) powierzeniu podwykonawcom innej części usług niż wskazana w ofercie Wykonawcy;
2) zmianie podwykonawcy na etapie realizacji usług, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom siwz.
                                                                                                § 14
POSTAOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego;
2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wraz z przepisami wykonawczymi  
do tej ustawy; 

3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) wraz z przepisami  
wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla  Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
4. Załączniki do umowy :

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy do realizacji zamówienia publicznego;
2) Oferta wykonawcy;
3) kopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń OIIB zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca:
                         Zamawiający:

………………………………………………………

…………………………………………………………..


Kontrasygnata  Skarbnika  Gminy:

…………………………………………………………………

Ewentualne uwagi do projektu umowy :

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…
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