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A. 
CZĘŚĆ OPISOWA 
1. 
Opis ogólny przedmiotu inwestycji 
1.1. 
Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy dla przedsięwzięcia: 
„Kompleksowy system gospodarowania odpadami wraz z rekultywacją składowiska odpadów oraz działaniami edukacyjnymi w miejscowości Konin, gmina Lwówek”
Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy opisuje charakterystykę i wymagania Zamawiającego, dotyczące zaprojektowania i budowy – rekultywacji składowiska odpadów, punktu na przedmioty do ponownego przyjęcia i naprawy. Ilekroć w opracowaniu mowa o „wymaganiach” Zamawiającego, należy przez to rozumieć wymagania określone w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.  
1.2.
Wprowadzenie, cel przedsięwzięcia, efekt ekologiczny 
Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów oraz punktu zbiórki i przygotowania do ponownego użycia przedmiotów używanych nie stanowiących odpadów. W ramach rekultywacji przewidziano niezbędne prace, w tym prace ziemne w zakresie formowania warstw rekultywacyjnych, a także przeprowadzenia realizacji działań związanych z wypełnieniem obowiązków wskazanych przez organy ochrony środowiska w decyzjach administracyjnych dot. zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów. Wykonawca zobowiązany też będzie do pozyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz dokonania stosownych zgłoszeń, uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięć, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.
Ze względu na zakres przedsięwzięcia oraz fakt, iż Wnioskodawca realizuje przedmiotowy projekt w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, tj. z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Wielkopolskiego Wszystkie, wszystkie prace projektowe i realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się musi w zgodzie z obowiązującymi przepisami krajowymi jaki unijnymi, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska, rekultywacji składowisk odpadów, wykorzystywania do rekultywacji odpadów. Wykonawca realizując projekt zwrócić musi szczególną uwagę na cel przedmiotowego przedsięwzięcia, tj. minimalizację oddziaływań związanych ze składowiskiem odpadów (w szczególności środowiska gruntowo-wodnego) jak i działań edukacyjnych nakierowanych na zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzętu i wyposażenia Wykonawca winien wziąć pod uwagę, iż wymagania Zamawiającego wskazane w niniejszym PFU nie muszą być kompletne i wyczerpujące w odniesieniu do wszystkich możliwych rozwiązań, a niniejsze Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Jeśli wskazane wymagania kolidują z obowiązującymi na dzień realizacji przedsięwzięcia (w zakresie projektu, budowy lub innych) przepisami prawa, w tym prawa miejscowego, Wykonawca zobowiązany jest – w uzgodnieniu z Zamawiającym – zastosować inne rozwiązanie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, instalacje i urządzenia pod wszelkimi względami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spełniające niniejsze wymagania. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszym PFU i dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym, dopuszcza się zmianę wielkości parametrów i zakresu części przedmiotowego przedsięwzięcia wskazanych w niniejszym PFU. 
Planowane przedsięwzięcie – rekultywacji składowiska odpadów, punktu zbierania i przygotowania do ponownego użycia przedmiotów używanych nie będących odpadami – ma na celu uzupełnienie funkcjonującego na terenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 
1.3. 
Zakres przedsięwzięcia, charakterystyczne parametry określające wielkość projektowanego przedsięwzięcia oraz ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Przedsięwzięcie polegać będzie na:

· uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych w zakresie rekultywacji składowiska odpadów z   wykorzystaniem odpadów (zezwolenie na przetwarzanie odpadów w ramach prac rekultywacyjnych),

· uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych oraz dokonaniu stosownych zgłoszeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac 

· rekultywacji składowiska odpadów,

· punkt zbierania i przygotowania do ponownego użycia przedmiotów używanych nie stanowiących odpadów, 
zgodnie z niniejszym PFU rekultywacji składowiska odpadów oraz posiadanymi decyzjami administracyjnymi stanowiącymi załącznik do PFU (w przypadku konieczności ich zmiany lub dostosowania Wykonawca winien przeprowadzić te działania w uzgodnieniu z Zamawiającym), uwzględniając planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje.
Kierunek rekultywacji składowiska określono jako „krajobrazotwórczy”. 
Łączna powierzchnia terenu przeznaczonego do przekształcenia w związku z realizacją przedsięwzięcia obejmie 0,7 ha. Rekultywację składowiska wykonać zgodnie z projektem rekultywacji oraz posiadanymi przez Zarządcę decyzjami administracyjnymi, zgodnie z wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, mając na uwadze konieczność minimalizacji oddziaływań na środowisko oraz zabezpieczenia środowiska – w szczególności gruntowo-wodnego – przed oddziaływaniem tej instalacji. 
1.4. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia  
Przedsięwzięcie składać się będzie z następujących elementów: 
1) zaprojektowanie, montaż i wyposażenie punktu zbierania i przygotowania do ponownego użycia przedmiotów używanych nie stanowiących odpadów, 

2) uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych w zakresie rekultywacji składowiska odpadów z  wykorzystaniem odpadów, jeśli będą wymagane: pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenia na budowę, zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub innych koniecznych do zgodnego z prawem przeprowadzenia prac rekultywacyjnych, a także – w razie potrzeby – dokonania zgłoszenia robót budowlanych, 
3) rekultywacji składowiska odpadów:
W projekcie rekultywacji oraz w dalszej części opracowania, przedstawiono uszczegółowienie ww. zakresu, rozwiązania techniczne i organizacyjne – całość stanowi odzwierciedlenie oczekiwań Zamawiającego, w tym względzie. 
1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.5.1. Lokalizacje planowanych przedsięwzięć 
Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na części dz. ew. nr 335/2, 338/4. 
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 Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 
Ryc. 1. 
Lokalizacja składowiska względem Lwówka
[image: image2.png]


 Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 
Ryc. 2. 
Lokalizacja działek 335/2 oraz 338/4 względem terenów sąsiednich 
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Źródło: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 
Ryc. 3. 
Szacowany obszar składowiska odpadów na zdjęciu satelitarnym (uwaga: stan faktyczny może różnić się od przestawionego na powyższym zdjęciu, zaleca się, aby potencjalny wykonawca dokonał wizji terenowej obszaru planowanego przedsięwzięcia przed złożeniem oferty)  
1.5.2. Opis stanu istniejącego 
Nieruchomość, na której przewiduje się stworzenie punktu zbierania i przygotowania do ponownego użycia przedmiotów używanych nie stanowiących odpadów, stanowi zamknięte składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przewidziane do rekultywacji. 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane jest w miejscowości Konin na działce o nr ew. 335/2, 338/4, gmina Lwówek, woj. wielkopolskie, pośród terenów leśnych oraz użytków rolnych. 
Infrastruktura związana z realizacją projektu służyć będzie działaniom edukacyjnym związanym z gospodarką odpadami (elementy edukacyjne oraz tablice informacyjne) na temat: 
· zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w systemu funkcjonującego, w tym zasad selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz dalszych sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych, 
· hierarchii postępowania z odpadami, 
· zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym np. miejsce zbierania i przygotowania do ponownego użycia przedmiotów używanych nie stanowiących odpadów, przedstawianie przykładów ponownego wykorzystania odpadów, kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach. 
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 Fot. CODEX 
Ryc. 4. Tablice przy wjeździe na składowisko odpadów
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 Fot. CODEX 
Ryc. 5.
Obszar korony składowiska odpadów, teren porośnięty roślinnością ruderalną, występują też pojedyncze drzewa i krzewy
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 Fot. CODEX 
Ryc. 6.
Obszar korony składowiska odpadów, teren porośnięty roślinnością ruderalną, występują też pojedyncze drzewa i krzewy
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 Fot. CODEX 
Ryc. 7. Obszar korony składowiska odpadów, teren porośnięty roślinnością ruderalną, występują też pojedyncze drzewa i krzewy
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 Fot. CODEX 
Ryc. 8.
Obszar korony składowiska odpadów oraz porośniętej trawą skarpy składowiska, po lewej widoczna stacja przeładunkowa odpadów funkcjonująca niezależnie od składowiska i niezwiązana z planowanymi pracami rekultywacyjnymi
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 Fot. CODEX 
Ryc. 9.
Budynek oraz brama wjazdowa 

Na terenie składowiska, poza samą kwaterą składowiska zlokalizowane są następujące obiekty:

· budynek stróżówki,

· miejsce byłego wylewiska ścieków,
· miejsce byłego gromadzenia osadów ściekowych,
· ogrodzenie składowiska odpadów komunalnych i wylewiska.
Składowisko od dnia 5 czerwca 2003 r. jest nieczynne. Składowisko posiada ogrodzenie z siatki stalowej na stalowych słupkach, wraz z bramą wjazdową, oraz murowany budynek stróżówki. Na składowisku brak jest wody, WC, oraz nie doprowadzono prądu. A zatem zaplecze techniczne jest bardzo ubogie i niezgodne z obowiązującymi obecnie w tym zakresie przepisami.
Kwatera przewidziana do rekultywacji nie posiada uszczelnienia, sytemu drenaży odcieków ani systemu odgazowania. Kwatera otoczona jest z dwóch stron tj. północnej i zachodniej groblą o średniej wysokości około 2,0 m. n.p.t.
Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentacji z 2016 r. opracowanej przez „HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska – Słotkowska z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Miodowej 2A/2 w listopadzie 2016 r.:
Odpady stałe składowane były w wyrobisku pożwirowym od 1987 roku do lipca 2003 r. W dniu 5 czerwca 2003 r. Burmistrz Miasta i gminy Lwówek złożył do Starosty Nowotomyskiego wniosek o zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. W dniu 1 sierpnia 2003 r. Starosta Nowotomyski wydał decyzję o zamknięciu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Konin, gmina Lwówek. Złożenie wniosku o zamknięcie składowiska spowodowane było faktem, iż nie spełniało ono wymagań ówczesnej ustawy o odpadach.

W XII 1996 r. firma „DEDAL” s.c. Teledetekcja i Monitoring Środowiska w Kiekrzu z siedzibą przy ul. Czystej 11, opracowała „Dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne na terenie istniejącego i projektowanego składowiska odpadów komunalnych”, oraz „Projekt prac geologicznych na wykonanie otworów obserwacyjnych i monitoringu lokalnego środowiska wód gruntowych w m. Konina, gmina Lwówek, woj. Poznańskie”. Powyższa „Dokumentacja” została zatwierdzona Decyzją Wojewody Poznańskiego z dnia 26.02.1997 r. nr OS.V.7520-2-6-59/96 a „Projekt” został zatwierdzony Decyzją Wojewody Poznańskiego z 26.02.1997 r. nr OS.V-7520-1-3/M45/96. W ramach tego opracowania po budowę dwóch kwater przewidziano teren wylewiska, natomiast obecna kwatera odpadów miała być zrekultywowana. Planowanych dwóch kwater nie wybudowano, a składowisko od 5 czerwca 2003 r. jest nieczynne. 
We wrześniu 1997 r. Grupa Konsultingowo – Projektowa „ABRYS” z Poznania opracowała „Projekt prac geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych i geologiczno – inżynierskich terenu projektowanego składowiska odpadów komunalnych w m. Konin, gm. Lwówek”. Przedmiotem opracowania było zbadanie warunków j w. dla potrzeb zaprojektowania nowej kwatery składowania odpadów komunalnych podyktowaną zmianą granic terenu projektowanej rozbudowy wysypiska. Obecnie teren rozbudowy obejmował północno – zachodnią część składowiska, czyli na lewo od eksploatowanej kwatery , obecnie przeznaczonej do zamknięcia i zrekultywowania. Projekt ten został zatwierdzony Decyzją Wojewody Poznańskiego z dnia 03.10.1997 r. nr pisma OS.V.7520-1-4-30/97 i 1- 3-30/97. 
W październiku 1997 r. firma „ABRYS” Sp. z o.o. opracowała „Dokumentację hydrogeologiczną i geologiczno-inżynierską uproszczoną terenu składowiska odpadów komunalnych w m. Konin, gm. Lwówek” wraz z „Projektem monitoringu lokalnego wód gruntowych”. Dokumentacja objęła swym zasięgiem teren projektowanej rozbudowy składowiska położony w części zachodniej od istniejącej kwatery, obecnie przewidzianej do zamknięcia i rekultywacji. Nie wykonano jednak rozbudowy składowiska. Poza wykonaniem badań hydrogeologicznych nie wykonano lokalnego monitoringu wód gruntowych. Dokumentacja została zatwierdzona Decyzją Wojewody Poznańskiego z 13.02.1998 r. nr OS.V-7520-2-6-44/97 i OS.V-7520-2-10-26/97
W kwietniu 2003 r. na zlecenie firmy „HEKO” mgr inż. Halina Karmolińska – Słotkowska z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Miodowej 2A/2 firma „GEOKOM” Sp. z o.o. w Poznaniu przy ul. Piątkowskiej 87 A/21 opracowała „Projekt prac geologicznych dla składowiska odpadów w Koninie, gmina Lwówek wraz z operatem wodnoprawnym na wykonanie otworów obserwacyjnych”, który zatwierdzono decyzją Starostwa Powiatowego. Z w/w opracowań wynika, że w budowie geologicznej podłoża miejscowości Konin udział biorą formy czwartorzędu i trzeciorzędu. Trzeciorzęd rozpoznany do głębokości 126,5 m w Pawłówku stanowią piaski mułkowate, iły i mułki z przewarstwieniami węgla brunatnego, oraz iły poznańskie w stropie. Strop ilasty trzeciorzędu zalega na głębokości 72,5 m na rzędnej 17,6 m n.p.m. Miąższość czwartorzędu ocenia się do 72,5 m. Utwory czwartorzędowe wykształcone w postaci glin morenowych przewarstwionych piaskami lub tylko samych glin (otwór w Pawłówku – występują od powierzchni terenu). W omawianym terenie charakterystyczne jest występowanie wśród glin form kopalnych będących dopływowymi do formy regionalnej jaką jest Wielkopolska Dolina Kopalna. Granica jednej z nich przebiega przez Lwówek. W formie tej zlokalizowane jest ujęcie wody dla Lwówka w Józefowie. Wśród glin zalegają utwory piaszczyste, których występowanie stwierdzono w otworach studziennych w Koninie i Liniach. W Koninie utwory piaszczyste wystąpiły na głębokości od 42 do 54 m, zaś we wsi Linie na głębokości od 10,4 do 23,0. W Koninie ponad warstwą piasków, do powierzchni terenu, występują gliny morenowe. W miejscowości Linie miąższość warstwy glin przykrywających utwory piaszczyste wynosi 2,0 m, a nad glinami do powierzchni terenu występują piaski o miąższości 8,0m. W otworach badawczych wykonanych w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska (1996 i 1997 r.) stwierdzono, że pod występującymi na całym terenie piaskami zalegają mułki typu zastoiskowego, wykształcone w postaci glin pylastych laminowanych warstewkami pyłu. Do maksymalnej głębokości 8,0 m p.p.t. nie osiągnięto ich spągu. Natomiast strop tych utworów zalega na głębokości 4,30 ( 6,40 m p.p.t. tj. na rzędnych 83,9 ( 86,0 m n.p.m. Strop tych utworów opada generalnie w kierunku północno – zachodnim. Na serii mułków złożona została seria utworów wodnolodowcowych wykształconych w postaci piasków średnich i drobnych, sporadycznie w spągu warstwy jako piaski pylaste. Miąższość warstwy piaszczystej dochodzi do ponad 6 m. Warstwa ta zalega bezpośrednio od powierzchni terenu, pokryta jedynie glebą lub nasypami. W rejonie nie przeobrażonym poprzez wydobycie kruszywa naturalnego, od powierzchni terenu zalega warstwa gleby o miąższości 0,3(0,4 m. Dokumentowany rejon Konina położony w granicach Pojezierza Poznańskiego posiada rzeźbę terenu związaną z występowaniem form marginalnych fazy poznańskiej zlodowacenia bałtyckiego zdominowanego przeze płaską równinę morenową wyniesioną 90- 95 m n.p.m. W jej granicach znajdują się:

a) naturalne jeziora polodowcowe: 

· J. Konin o rzędnej zwierciadła wody 89,7 m n.p.m. odległe 0,4 km na E od wysypiska; 

· J. Linie o rzędnej zwierciadła wody 90,8 m n.p.m. odległe 2,1 km na NW od składowiska; 

b) obszary źródliskowe cieku – Czarna Woda – dopływu Obry odwadniającego teren wysoczyzny w kierunku zachodnim. Po opracowanym i zatwierdzonym „Projekcie prac geologicznych dla składowiska odpadów w Koninie, gmina Lwówek wraz z operatem wodnoprawnym na wykonanie otworów obserwacyjnych”, wykonano trzy otwory obserwacyjne – piezometry.

W rejonie wykonanych prac stwierdzono występowanie wód podziemnych w piętrze czwartorzędowym i trzeciorzędowym. 
Piętro czwartorzędowe 
Utwory wodonośne tego piętra związane są z formami kopalnymi o ograniczonym rozprzestrzenieniu występującymi wśród glin. 

W rejonie Konina utwory wodonośne wykształcone w postaci piasków drobnych, wystąpiły na głębokości od 42 do 54 m. Statyczne zwierciadło wody zalega na głębokości 3,4 m p.p.t., tj. na rzędnej 90,4 m n.p.m. 

W rejonie m. Linie warstwę wodonośną budują piaski gruboziarniste i żwiry, zalegające na głębokości od 10,4 do 23,0 m. Napięte zwierciadło wody gruntowej stabilizuje się na głębokości 2,0 m p.p.t., tj. na rzędnej 89,9 m n.p.m. Współczynniki filtracji warstw wodonośnych w/w form kopalnych wahają się od 0,22 do 1,6 m/h, a wydajność jednostkowa od 3,4 do 21,4 m3/hm. 

W rejonie składowiska występują wody gruntowe związane z przypowierzchniową warstwą piasków. Warstwę wodonośną stanowią piaski średnie i drobne, a miąższość nawodnionej serii waha się od 3,6 do 6,0 m. Współczynniki filtracji dla piasków drobnych wynoszą 7,8 m/d, a dla piasków średnich 17,6 m/d. Swobodne zwierciadło wody gruntowej zmierzone w otworach badawczych wykonanych w 1996 r. zalegało na głębokości od 0,31 do 1,67 m p.p.t., tj. na rzędnych 89,44-90,45 m n.p.m., a w 1997 r w wykonanych 4 otworach badawczych zalegało ono na głębokości 0,71-2,09 m p.p.t., tj. na rzędnych 89,59-89,85 m n.p.m. Nie stwierdzono znaczących wahań poziomu wód gruntowych w latach 1996 ( 1997 r.

Sporządzona w dokumentacji hydrogeologicznej mapa hydroizohips wskazuje, że wody gruntowe z rejonu składowiska spływają w kierunku północno-zachodnim, tj. w kierunku rowu melioracyjnego oddalonego o ok. 500 m, a nie na wschód od jeziora Konin. 

Piętro trzeciorzędowe 

Wody tego piętra związane są z piaszczystymi utworami miocenu. Warstwę wodonośną stanowią piaski mułkowate. Mioceńska warstwa wodonośna w otworze w Pawłówku nawiercona została na głębokości 112,5 m, tj. na rzędnej 22,4 m n.p.m. Statyczne zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości 3,7 m p.p.t., tj. na rzędnej 86,4 m n.p.m. 
Jakość wód gruntowych 

Jedynymi wynikami badań wód gruntowych w rejonie składowiska – wylewiska w m. Konin są analizy wody z lat 1996 ( 1997, które zaktualizowano w „Dokumentacji hydrogeologicznej” sporządzonej w 2003 r. przez „GEOKOM” z Poznania.
1.5.3. Stan prawny terenu inwestycyjnego 
Nieruchomość, na której przeprowadzić należy rekultywację oraz przewiduje stworzenie punktu zbierania i przygotowania do ponownego użycia przedmiotów używanych nie stanowiących odpadów stanowi zamknięte składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na które nie przyjmuje się już odpadów

Zamawiający uzyskał część wymaganych decyzji związanych z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów, w szczególności:
1) decyzję Starosty Nowotomyskiego z dnia 1 sierpnia 2003 r. wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów, znak RŚ.7647-44/2003 wraz ze zmianami:
· zmianę decyzję Starosty Nowotomyskiego z dnia 1 sierpnia 2003 r. znak RŚ.7647-44/2003 wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów wydaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. znak DSR-II-2.7241.1.1.2017 r.
· zmianę decyzję Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. znak DSR-II-2.7241.1.1.2017 r. wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów , która jest w trakcie procedowania.

2) decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek znak RG.6220.32.20.2016/2018.KK z dnia 30 listopada 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Konin, gmina Lwówek, powiat nowotomyski”.
Wykonawca zobowiązany jest też przewidzieć rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące oddziaływania na tereny sąsiednie. 
Realizując prace rekultywacyjne Wykonawca zobowiązany jest zastosować rozwiązania techniczne i organizacyjne wykluczające możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, gleby oraz wód podziemnych w związku z transportem, magazynowaniem oraz przetwarzaniem odpadów. Zabrania się magazynowania odpadów (w szczególności komunalnych osadów ściekowych, odpadów wytworzonych w procesie mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych) na terenie przedmiotowej nieruchomości na nieuszczelnionym terenie. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wymagania wskazane w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek znak RG.6220.32.20.2016/2018.KK z dnia 30 listopada 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego.
Do przeprowadzenia rekultywacji wymagane są działania formalno-prawne Wykonawcy polegające w szczególności na pozyskaniu decyzji lub zgłoszeniu na terenie składowiska odpadów zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202), pozyskaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) oraz innych ewentualnych decyzji, uzgodnień, opinii i porozumień, wymaganych do zgodnego z prawem przeprowadzenia wszelkich prac wskazanych w niniejszym PFU.
Składowisko odpadów zostało zamknięte z powodu niespełniania wymogów technicznych ówczesnej ustawy o odpadach.

2. 
Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, charakterystyka projektowanych obiektów budowlanych, wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe 
2.1. Tablica informacyjna
Na terenie składowiska, bezpośrednio przy zjeździe z drogi publicznej na składowisko należy umieścić tablicę informacyjną: 
· tablica informacyjna dot. dofinansowania projektu z UE, 
Treść oraz formę graficzną każdej z tablic Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu. 
Tablice montowane na zewnątrz obiektów wykonać z aluminium lub z wytrzymałego tworzywa sztucznego ze wzmocnieniami, odpornego na działanie warunków atmosferycznych. Wymiary: min. 140 x 100 cm. Na tablicy w sposób trwały umieścić wyraźne logo Zamawiającego, informacje o treści uzgodnionej z Zamawiającym w zakresie podstawowych informacji, informacji dot. edukacji ekologicznej, zasad segregacji odpadów komunalnych, hierarchii postępowania z odpadami oraz ciekawostek dot. ww. tematyki skierowanych przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Tablice otwierane z możliwością wymiany treści. Wykonawca przedstawi propozycję treści i oprawy graficznej wszystkich tablic informacyjnych i edukacyjnych na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiającym.   
Wykonawca zobowiązany ma zostać do przygotowania tablicy pamiątkowej dotyczącej dofinansowania. 
Dodatkowo wymaga się opracowania graficznego tablic w zakresie rekultywacji składowisk odpadów, zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi do realizacji w ramach przedmiotowej rekultywacji.
2.2.
Stworzenie punktu przyjęcia i naprawy przedmiotów używanych
Punkt zbierania i przygotowania do ponownego użycia przedmiotów używanych nie stanowiących odpadów – do gromadzenia i przechowywania przedmiotów nadających się do ponownego wykorzystania (od razu lub po dokonaniu drobnych napraw), np. meble i inne wyposażenie domu, wózki dziecięce, sprzęt sportowy, inne przedmioty i sprzęty; część napraw – miejsce przeprowadzania drobnych napraw i nadanie im wartości użytkowych.

W pomieszczeniu magazynowym uwzględnić należy: 

1) instalację wentylacyjną (wentylacja grawitacyjna),

2) podstawowy sprzęt ppoż. i bhp zgodnie z przepisami szczegółowymi.
Wyposażenie kontenera na przedmioty do ponownego użycia:

	Lp.
	Rodzaj sprzętu
	Główne parametry
	Ilość

[szt.]

	1
	Regal ocynkowany
	Regał magazynowy, min. 4 półki wykonane z blachy stalowej o grubości min. 1 mm podwójnie doginanej, udźwigu na półkę 150 kg, wymiary: wysokość: 220 cm, głębokość: 60 cm, szerokość: 100 cm
	1

	2
	Stół
	Minimalne wymiary: dł.: 150 cm, gł.: 60 cm, wys.: 80 cm; wyposażony w szuflady, nośność blatu min. 100 kg
	1

	3
	Imadło ślusarskie
	Imadło trwale montowane do stołu, dł. szczęk min. 150 mm, żeliwna konstrukcja z kowadłem i hartowanym gwintem, obrotowa podstawa
	1

	4
	Zestaw narzędzi ręcznych
	Zestaw wkrętaków płaskich: 4,0 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, Wkrętaki krzyżowe PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, klinga wykonana ze stali chromowo-molibdenowo-wanadowej, otwór poprzeczny w uchwycie, zewnętrzna powłoka rękojeści zbudowana z elastomeru,

zestaw kluczy nasadowych ze stali chromowo-wanadowej, nasadki sześciokątne, 1 grzechotka, 1 przegub uniwersalny, 3 przedłużki 75 mm, 100 mm, 150 mm, 1 redukcja 1/2"M x 3/8"F, minimum 17 nasadek w rozmiarach: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm,

zestaw min. 12 kluczy oczkowych półotwartych i odgiętych od 4 mm do 32 mm, zestaw kombinerek izolowanych 160 mm, 200 mm, szczypce boczne 180 mm, szczypce czołowe 200 mm, szczypce precyzyjne czołowe 115mm,

zszywacz tapicerski – 14 mm, obudowa z aluminium, zszywki wkładane od dołu, blokada zszywacza, zszywki typ J w rozmiarach: 6, 8, 10, 12, 14 mm wraz z kompletem zszywek (min. 1000 szt.), 2 szt. noży z ostrzem łamanym 18mm blokada śrubowa, wraz z kompletem ostrzy łamanych wymienne 18mm - 20szt., szczotki druciane ręczne – 3 szt., młotek stolarski 0,5 kg i 0,8 kg, piłę ręczną do drewna, 2 kg gwoździ stalowych 1 cal, 2 kg gwoździ 2 cale, 3 kpl. wkrętów do drewna różnej wielkości
	1 
(kpt)

	5
	Wyposażenie bhp
	Rękawice ochronne (2 kpl.), okulary ochronne (2 kpl.), nauszniki ochronne (2 kpl.),
	6

	6
	Gaśnice ABC
	Gaśnica ABC 6 kg
	1

	7
	Apteczki pierwszej pomocy
	Apteczka w puszcze metalowej montowanej do ściany, skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS
	1


Pomieszczenie zadaszone i zamykane. Wysokość min. 2,2 m wysokości użytkowej wewnątrz, wymiary zewnętrzne: min. 5,0 m x min. 2,2 m. Pomieszczenie z drzwiami dwuskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz. Drzwi zlokalizowane w środkowej części dłuższego boku pomieszczenia. Drzwi z zamkiem.
Wentylacja, jak i cała konstrukcja pomieszczenia wykonana w sposób uniemożliwiający wpływ warunków atmosferycznych na wewnątrz pomieszczenia. Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostał się do wnętrza pomieszczenia (np. poprzez otwory wentylacyjne lub ze względu na zastosowanie blachy trapezowej w sposób tworzący otwory w miejscach łączenia się boków i dachu konstrukcji).

Konstrukcja: metalowa ramowa kontenera składa się z rygli środkowych o przekroju L 25x25x2,2; rygli u podstawy o przekroju L 35x5x2,2; płatwi dachowej o przekroju L 40x40x2,5. Słupy zaprojektowano z L 45x45x2,5 od frontu i z tyłu natomiast boczne słupy z C 55x40x2,5. Środkowa płatew dachowa jest o przekroju C 60x40x2,2. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe o świetle 240/200. Elementy konstrukcji ramowej są ze sobą łączone metoda spawania. Obicie konstrukcji jest wykonane z blachy trapezowej T-12, łączone z konstrukcją przy pomocy śrub, elementy konstrukcji pokryte powłokami antykorozyjnymi.
Kolorystyka: blacha trapezowa ocynkowana.
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Ryc. 7. Rzut schematu pomieszczenia magazynowego na przedmioty do ponownego użycia (wymiary przykłądowe)
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Ryc. 8. Elewacja pomieszczenia magazynowego na przedmioty do ponownego użcyia (wymiary przykłądowe)
Dopuszcza się zastosowanie innych rozwiązań niż powyżej przedstawione po ich wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 
2.3.
Koncepcja rekultywacji kwatery składowiska

Całość robót rekultywacyjnych na terenie składowiska w miejscowości Konin podzielono na cztery etapy:

1) etap I – prace przygotowawcze,

2) etap II – rekultywacja techniczna,

3) etap III – rekultywacja biologiczna,

Etap I Prace przygotowawcze

Celem tego etapu jest opracowanie formalnych podstaw do przeprowadzenia rekultywacji składowiska (wyłonienie wykonawcy robót rekultywacyjnych).

Zakres prac etapu I obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie niezbędnych procedur formalno-administracyjnych w celu uzyskania niezbędnych decyzji oraz dokonania stosownych zgłoszeń.
Etap II Rekultywacja techniczna

Celem tego etapu jest zabezpieczenie środowiska naturalnego przed szkodliwym oddziaływaniem składowiska odpadów.

Rekultywacja techniczna obejmuje wykonanie następujących robót:

· uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów na zamykanej kwaterze - wykonano,
· wykonanie 2 studni odgazowujących z systemem zagospodarowania gazu składowiskowego,
· wykonanie na całej powierzchni zamkniętej kwatery składowiska warstwy wyrównawczej,
· wykonanie na całej powierzchni zamkniętej kwatery składowiska warstwy uszczelniającej z gruntów nieprzepuszczalnych lub bardzo słabo przepuszczalnych o współczynniku filtracji k <1 x 10-9 m/s,
· wykonanie repera geodezyjnego do pomiarów osiadania składowiska odpadów,
· wykonanie rowu opaskowego wód deszczowych wokół składowiska długości 390-410 m,
· wykonanie ogrodzenia oraz bramy wjazdowej.
Usunięciu istniejących obwałowań z gruntu, które zlokalizowane są od strony północnej, i zachodniej. Wysokość obwałowań wynosi około 1,3-2,5 m n. p. t. istniejącego. W ramach planowanej rekultywacji planuje się likwidację tych obwałowań poprzez ich rozplantowanie na powierzchni kwatery i ich wymieszanie wraz z odpadami zdeponowanymi na powierzchni kwatery. Pozostałą część odpadów wymieszanych z masami ziemnymi pochodzącymi z grobli należy uzupełnić, glebą, odpadami innymi niż niebezpieczne lub obojętne.

Ukształtowanie zamknięcia kwatery z istniejących rozplantowanych grobli ziemnych wymieszanych ze zdeponowanymi odpadami nad powierzchnią terenu i uzupełnieniem z gruntu, itp., do rzędnej rekultywacyjnej 92,68 m n.p.m. w najwyższym punkcie – grzbiecie czaszy.
Spadek podłużny, odcinki od strony północnej i południowej wynosić powinien 6 %, spadki poprzeczne – zmienne od 4,0 do 6,2%.

Powierzchnia kwatery w obrysie po trasie rowu opaskowego wyniesie około 7250 m2 (ok. 0,7 ha). Powierzchnia kwatery w miejscu od którego zacznie się układać odpady wymieszane z masami ziemnymi i innym materiałem wynosi 5700 m2.
Etap III Rekultywacja biologiczna

Rekultywacja biologiczna obejmuje wykonanie następujących grup robót:

· wykonanie na całej powierzchni składowiska warstwy biologicznej (glebotwórczej), z ziemi lub/i odpadów, 

· wykonanie obsiewu nasionami traw.

Celem tego etapu jest integracja obszaru składowiska z otaczającym środowiskiem.
Przyjęto kierunek krajobrazotwórczy rekultywacji obszaru składowiska odpadów.
2.3.1.
Uporządkowanie, wyrównanie i zagęszczenie powierzchni zdeponowanych odpadów

Etap ten został już wykonany zgodnie z harmonogramem załączonym do zgody na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Konin. Odpady zostały wyrównane na powierzchni kwatery składowiska odpadów i zagęszczone.
2.3.2.
Regulacja wysokości studni odgazowujących

Zaprojektowano wykonanie podwyższenia dla istniejących studni odgazowujących. Podwyższyć należy na wysokość 1,00 m powyżej ostatniej warstwy rekultywacyjnej. Do wykonania należy użyć rur o średnicy identycznej z istniejącymi. Przedłużenie rury odprowadzającej gaz składowiskowy wykonać poprzez dołożenie rur o tej samej średnicy i połączenie ich. Metoda łączenia uzależniona jest od stanu istniejących studni, w zależności od zastosowanych rur połączenie może być np. kielichowe, kołnierzowe, klejone, należy je zweryfikować w terenie. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność z uwagi na łatwopalny gaz składowiskowy. Alternatywą może być przedłużenie poprzez połączenie obejmą lub złączką. Zaleca się wykonanie prac zlecić firmie z doświadczeniem, specjalizującej się w instalacjach odgazowania składowisk odpadów.

Istniejące instalacje do spalania gazu składowiskowego należy przenieść na podwyższone studnie. Zaleca się powierzyć prace firmie z doświadczeniem, specjalizującej się w zagospodarowaniu gazu składowiskowego.

Pochodnia do spalania gazu składowiskowego umożliwiają również pobór prób gazu do analiz laboratoryjnych za pomocą króćca pomiarowego.
2.3.3.
Wykonanie warstwy wyrównawczej

Warstwa wyrównująca stanowi pierwszą warstwę okrywy rekultywacyjnej i zalega ona bezpośrednio na zdeponowanych odpadach. Warstwa ta ma za zadanie wyrównanie i zabezpieczenie podłoża przed erozją przed przystąpieniem do wykonania kolejnych warstw okrywy rekultywacyjnej. Warstwa wyrównawcza o grubości maksymalnej 0,25 m, zostanie wykonana z mineralnego gruntu i/lub z poniżej przedstawionych w tabeli odpadów.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013 poz. 523) po uzyskaniu stosownych decyzji dopuszcza się wykonanie warstwy wyrównawczej (ukształtowanie korony składowiska) z odpadów uwzględnionych w tym rozporządzeniu oraz w decyzjach 
Możliwe jest wykorzystywanie jedynie odpadów gromadzonych selektywnie.

Maksymalna warstwa odpadów użyta do kształtowania skarp i korony składowiska powinna być mniejsza niż 0,25 m (warunku tego nie stosuje się w przypadku wykorzystania opon). W przypadku wykorzystania zużytych opon inne rodzaje odpadów mogą być użyte wyłącznie do grubości opony poprzez jej wypełnienie. Odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady o kodach 10 12 08 i 10 13 82 przed zastosowaniem należy poddać kruszeniu.
Zastosowanie materiałów odpadowych do rekultywacji składowiska, może w znaczący sposób wpłynąć na obniżenie kosztów projektowanej inwestycji – dotyczy to zarówno rekultywacji składowiska, jak i robót inwestycyjnych na terenie gminy. 

Po wykonaniu warstwy wyrównawczej na powierzchni korony rekultywowanej kwatery, należy ją zagęścić np. kompaktorem lub walcem z wibracją – dwukrotny przejazd.

Aby móc wykonać rekultywację przy użyciu odpadów należy uzyskać decyzję zezwolenie na przetwarzanie odpadów na cele rekultywacyjne. 
Uwaga: 

Aby uniknąć wydostawania się gazów pochodzących z procesów fermentacyjnych poza obręb składowiska oraz uniemożliwić przesiąkanie wód deszczowych przez zdeponowane odpady zaleca się do zastosowania materiałów o współczynniku filtracji rzędu 10-6 m/s na całej powierzchni rekultywowanego składowiska np. glina piaszczysta, glina.
2.3.4.
Wykonanie rowu opaskowego wód deszczowych wokół składowiska

Zgodnie z dokumentacją graficzną rys. 4, wokół składowiska należy wykonać rów opaskowy na wody deszczowe umożliwiający sprawne przejęcie i odprowadzenie wód deszczowych w pierwszych latach po rekultywacji. Parametry rowu:  szerokość 1,0 m i głębokości 0,25 m oraz nachylenia skarp 1:2. Schematy wykonania rowu opaskowego wód deszczowych wokół kwatery zostały przedstawione na rys. nr 10 do projektu rekultywacji.

Ziemię z wykopu rowu może być wykorzystana do wykonania warstwy biologicznej. Przed wykorzystaniem ziemi z wykopu należy uzyskać pozwolenie na przetwarzanie odpadów na warstwy rekultywacyjne.
2.3.5.
Wykonanie warstwy biologicznej

Warstwa o grubości maksymalnej do 0,5 m wykonana na całej powierzchni kwatery z ziemi urodzajnej (warstwa biologiczna), umożliwiającej wzrost roślin rekultywacyjnych. Jako materiał glebotwórczy należy zastosować grunt urodzajny (humus). W skład warstwy glebotwórczej wchodzi: 

· szkielet glebotwórczy tj. materiał mineralny rodzimy nadający mechaniczne cechy tworzonej glebie,

· materiał użyźniający tj. nawóz organiczny lub mineralny nadający szkieletowi glebotwórczemu właściwości fizyczne, chemiczne i biotyczne.

Powierzchnię warstwy biologicznej wykonać za spadkiem wierzchowiny w kierunku skarp składowiska (rys. 4). Spadek ten uniemożliwi stagnację wód opadowych i roztopowych oraz zminimalizuje możliwość wyrównania wierzchowiny kwater z uwagi na osiadanie. 

Na powierzchni warstwy wyrównawczej zaprojektowano wykonanie warstwy biologicznej o grubości 0,5 m. 
Po uzyskaniu stosowanych decyzji administracyjnych (zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), warstwę biologiczną można wykonać z odpadów wskazanych w Rozporządzeniu i decyzjach administracyjnych posiadanych przez Zamawiającego.
Po uzyskaniu ilości umożliwiających wykonanie warstwy rekultywacyjnej, odpady zostaną rozplantowane lub wymieszane ze sobą przy pomocy urządzenia, np. kompaktora, ładowarki na terenie tworząc warstwy rekultywacyjne.
2.3.6.
Określenie kierunku rekultywacji

Wybrano krajobrazotwórczy kierunek rekultywacji.

W pierwszej kolejności przewiduje się wysiew mieszanki roślin trawiastych i motylkowych na całej powierzchni zrekultywowanego terenu.
2.3.7.
Wykonanie obsiewu nasionami traw

Celem rekultywacji biologicznej jest integracja obszaru składowiska z otaczającym środowiskiem.

Wybrano krajobrazotwórczy kierunek rekultywacji. 

Rekultywacja biologiczna wstępna polegać będzie na związaniu trwałej warstwy roślinnej, a także minimalizację procesu infiltracji wód opadowych i roztopowych w głąb warstw rekultywacyjnych i płukania zdeponowanej warstwy odpadów, co pozwoli na minimalizację ilości powstających wód odciekowych.  

Zakres obsiewów:

· Wierzchowina czaszy i skarpy składowiska 

· Teren wokół kwatery składowiska 

Etap I.

Wykonawca przygotuje wierzchowinę czaszy i obsieje ją podaną niżej mieszanką traw. 

Bardzo ważną funkcją zabudowy biologicznej jest utrzymywanie stateczności skarp, spowolnienie i retencja spływu wód opadowych (zatrzymanie wód opadowych w zadarnionej wierzchniej warstwie) stworzenie siedliska dla organizmów. Zabudowa biologiczna polegać będzie na zadarnieniu powierzchni składowiska. W celu uzyskania biologicznej warstwy rekultywacyjnej zostanie rozłożona opisana wyżej warstwa humusu. Powierzchnia do zadarnienia może być przygotowana minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem wysiewu mieszanki traw i roślin zadarniających (motylkowych). 

Przykładowy zestaw mieszanki roślin do zadarnienia: 

· mietlica pospolita,

· kosodrzew łąkowa,

· rajgras angielski,

· rajgras włoski,

· rajgras holenderski,

· wiechlina łąkowa,

· kupkówka. 

Dawka mieszkanki nasion traw powinna wynosić 280 kg/ha (po 40 kg każdego gatunku).

Gatunki roślin motylkowych preferowane do wysiewu w ramach rekultywacji biologicznej wstępnej to:

· seradela,

· koniczyna biała,

· koniczyna różowa,

· lucerna,

· peluszka.

Wszystkie zabiegi agrotechniczne związane z zakładaniem powierzchni zadarnionych należy wykonywać ręcznie, w celu uniknięcia dewastacji istniejącej zieleni. Wysiew trawy i roślin motylkowych powinien odbywać się w bezwietrzne dni. Termin siewu najlepiej zaplanować na późne lato (przełom VIII/IX) lub wczesną jesień, ewentualnie drugi termin - wiosnę (od 15 IV do 15 V). Ilość mieszanki traw i roślin motylkowych. W celu równomiernego wysiewu nasion można użyć siewnika do trawy. wysianiu nasion należy rozprowadzić nawóz, starter do trawników, zastosować dawkę nawozu zgodnie z zleceniami producenta, nawóz musi uzyskać akceptację inwestora. Aby chronić nasiona, należy ostrożnie - przy pomocy grabi do trawnika – rozprowadzić cienką warstwę ziemi na obsianej powierzchni. Po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0,5-1 cm pod powierzchnią ziemi. Zadarnioną powierzchnię należy regularnie zraszać, zaleca się aby w pierwszych trzech tygodniach powierzchnia była stale wilgotna. 

Opis zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych – II Etap.
Nawożenie i uprawa wierzchniej warstwy gleby – wg ogólnych zasad stosowanych w rolnictwie. W początkowym okresie ważne jest zasilanie roślin w wodę, a więc podlewanie w okresach suchych. Drugą czynnością, również ważną jest okresowe koszenie i odchwaszczanie miejsc sadzenia krzewów. W II etapie planuje się pielęgnację złożonych trawników oraz nasadzenie krzewów jesienią. 

Pielęgnacja trawnika

Pierwsze koszenie traw wykonujemy na wiosnę gdy trawnik osiągnie wysokość ok. 8 cm–10 cm. Wysokość pierwszego cięcia należy ustalić nie niżej niż 4 cm. Skoszoną trawę należy koniecznie usuwać z trawnika. Podlewanie w zależności od warunków atmosferycznych.

Mało intensywne podlewanie trawnika wpływa niekorzystnie na system korzeniowy traw, prowadzi do spłycenia systemu korzeniowego, co z kolei odbija się niekorzystnie nie tylko na wyglądzie powierzchni trawiastej, ale także na zdolności roślin do regeneracji. Suchy trawnik jest bardziej podatny na wydeptanie. 

Nawożenie mineralne

W czasie nawożenia trawnik powinien być suchy. Zawsze nawozi się bezpośrednio po skoszeniu murawy. Wczesną wiosną i jesienią najlepiej stosować wieloskładnikowe nawozy granulowane, wolnodziałające. W zależności od używanego nawozu należy stosować się do zaleceń producenta i stosować podane dawki. 

Nawożenie w celu uzupełnienia składników pokarmowych
Regularne nawożenie zapewni wygląd, odporność na choroby i długotrwałe kwitnienie roślin. Można zastosować nawozy długo działające (1 dawka na sezon) lub w razie konieczności interwencyjnie. 
2.3.8.
Zakres i częstotliwość monitoringu w fazie poeksploatacyjnej

Monitoring składowisk jest elementem monitoringu lokalnego, którego głównym zadaniem jest rozpoznanie i śledzenie wpływu stwierdzonych lub potencjalnych ognisk zanieczyszczeń na jakość wód podziemnych oraz powietrza atmosferycznego w celu przeciwdziałania ujemnym skutkom ich zanieczyszczenia.
Niezbędny zakres monitoringu, jaki należy prowadzić podczas eksploatacji instalacji i po jej zakończeniu, ze względu na specyfikację oddziaływania zakładu na środowisko precyzuje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. poz. 523).

Zakres parametrów wskaźnikowych oraz minimalna częstotliwość badań wód odciekowych, podziemnych przedstawia się następująco:

	Lp.
	Parametr wskaźnikowy
	Minimalna częstotliwość badań

	1
	Poziom wód podziemnych
	co 6 miesięcy

	2
	Skład wód podziemnych
	co 6 miesięcy

	3
	Emisja gazu składowiskowego
	co 6 miesięcy

	4
	Skład gazu składowiskowego
	co 6 miesięcy

	5
	Sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego
	Co 12 miesięcy

	6
	Osiadanie składowiska
	Co 12 miesięcy


Monitoring wielkości opadu atmosferycznego

Opad monitorowany raz dziennie w fazie eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej, w najbliższej stacji meteorologicznej.
Monitoring gazu składowiskowego

Monitoring gazu składowiskowego obejmuje pomiar metanu (CH4), dwutlenku węgla (CO2) oraz tlenu (O2). Określona będzie zawartość procentowa poszczególnych składników gazu oraz jego emisja w jednym punkcie pomiarowym. Pomiar wykonywany jest za pomocą zaworu zamontowanego do pochodni spalania biogazu.

Monitoring osiadania powierzchni składowiskowego

Monitoring oparty jest na istniejącym reperze - 1 szt. w miejscu swobodnie dostępnym dla geodety (od strony wjazdu). 

2.4.
Wymagania ogólne 
Odpowiedzialnością Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i – zależna od powyższego – eksploatacja była zgodna z aktualnie obowiązującymi w Polsce wymogami prawnymi, a także przepisami Unii Europejskiej. Należy przestrzegać wszelkich norm technicznych jak PN-EN, PN, ISO, w tym muszą być również zachowane szczegółowe standardy producenta poszczególnych urządzeń i instalacji (w szczególności pomieszczeń, kontenerów, pojemników i instalacji) oraz dostawcy rozwiązań technologicznych. Projekt i wszystkie przyjmowane rozwiązania, w tym techniczne, budowlane, wyposażenie, treść i formę tablic informacyjnych należy uzgadniać z Zamawiającym. 
Planowane przedsięwzięcie należy zaprojektować i zrealizować w sposób minimalizujący ewentualne oddziaływanie na środowisko. Ponadto, projekt i jego wykonanie powinien uwzględniać adaptację do zmian klimatu i związane z tym zagrożenia np. deszcze nawalne, huragany, skrajnie niskie temperatury utrzymujące się przez dłuższy czas. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem warunków technicznych, uzgodnień, zezwoleń, pozwoleń i innych decyzji, w szczególności: 
· pozwolenia na budowę wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami, decyzjami i zgodami, 
· inne wymagane przepisami prawa decyzje, zgody, porozumienia, warunki techniczne i przyłączeniowe i porozumienia. 
Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i zrealizowania przedsięwzięcia z zachowaniem najwyższych standardów wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inżynierskiej. Efektem robót ma być realizacja przedsięwzięcia, zapewniająca najwyższy poziom funkcjonalności i bezpieczeństwa inwestycji dla środowiska i ludzi. 
2.5. Wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej 
Zabezpieczenia konstrukcji stalowych i betonowych należy wykonać wg odpowiednich Polskich Norm i przepisów. 
2.6. Wymagania w odniesieniu do zabezpieczeń przeciwpożarowych 
Wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 191) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719). 
2.7.
Wymagania Zamawiającego w odniesieniu do zagospodarowania terenu 
Wykonawca uzgodni projekt zagospodarowania terenu z Zamawiającym oraz właściwymi instytucjami, organami i podmiotami. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiającym dostosuje zaproponowaną koncepcję zagospodarowania terenu zgodnie z wymaganiami podmiotów uzgadniających oraz zgodnie z przepisami obowiązującego w tym zakresie prawa. 
Zamawiający wymaga wykonania trawników o funkcji estetycznej. Wymagane jest zwłaszcza zorganizowanie zieleni opisanej w PFU całorocznej zwartej zieleni izolacyjnej. 
2.8. Warunki dostaw 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wyposażenia technologicznego na własny koszt na adresy budowy, w porozumieniu z Zamawiającym. 
Dostarczone wyposażenie powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby pracowało bezawaryjnie we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Wszystkie materiały powinny być nowe i najwyższej jakości. Urządzenia przeznaczony do pracy na zewnątrz powinny być odporne na działanie warunków atmosferycznych. 
Każdy komponent lub urządzenie powinny zostać sprawdzone w działaniu (wykluczone jest stosowanie rozwiązań prototypowych), w podobnych zastosowaniach. W przypadku, jeśli zostanie udowodnione, że materiał lub instalacja są jakości gorszej niż wymagana do zastosowania, Wykonawca będzie musiał dokonać niezbędnych zmian na swój koszt. 
2.9. Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót 
Realizacja robót rozpocznie się po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego terenu budowy wraz z dziennikiem budowy dla danego zakresu robót. Przed rozpoczęciem robót na terenie budowy, Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejącego stanu zagospodarowania terenu budowy, łącznie z dokumentacją zdjęciową. 
Techniki realizacji robót oraz procedury odbioru robót winny spełniać wymagania wszystkich jednostek uzgadniających projekt budowlany i projekty branżowe. 
2.10. Zmiana lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych okaże się, że lokalizacja innego istniejącego uzbrojenia podziemnego, niewykazanego na aktualizowanych mapach do celów projektowych przez Wykonawcę z zachowaniem należytej staranności i dopełnieniem wymaganego trybu uzgodnień przebiegu projektowanych sieci lub lokalizacji projektowanego obiektu, musi być zmieniona z powodu kolizji z realizowaną siecią lub obiektem, to Wykonawca wykona projekt rozwiązania tej kolizji, uzgodni projekt z zarządcą sieci oraz z Zamawiającym. 

3. 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
3.1. 
Wymagania ogólne 
3.1.1.
Zasady projektowania 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robót odpowiadających pod każdym względem wymaganiom Zamawiającego, zgodnie z najnowszą praktyką inżynieryjną i obowiązującym prawem. Rozwiązania projektowe powinna cechować prostota i niezawodność, tak aby urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację, o niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. 
Wszystkie rozwiązania projektowe Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. 
Projekty – budowlany, projekty wykonawcze i powykonawcze – należy wykonać w min. 6-ciu egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu) oraz w min. 1 egz. edycji cyfrowej. Pliki rysunkowe należy zapisać obowiązkowo w formacie PDF i dodatkowo w formacie DWG lub DXF, natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze kalkulacyjne muszą posiadać aktywne formuły). Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać w imieniu Wykonawcy pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót.
3.1.2. Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakościowe 
Proponowane rozwiązania muszą uwzględniać następujące istotne kwestie: 
a) warunki lokalne (w szczególności narażenie na wpływ działalności górniczej) i klimat, z uwzględnieniem postępujących zmian klimatycznych mogących nasilić skrajne warunki atmosferyczne, np. ulewne, nawalne deszcze, skrajnie niskie temperatury utrzymujące się przez dłuższy czas,  
b) funkcjonalność rozwiązań, łatwość eksploatacji, konserwacji i remontu urządzeń i instalacji, 
c) bezpieczeństwo pracy w czasie eksploatacji, 
d) ochronę środowiska, w tym: 
· konieczność minimalizacji wpływów na środowisko występujących w czasie realizacji robót i eksploatacji do wielkości dopuszczalnych, określonych obowiązującymi w Polsce przepisami, 
· konieczność spełnienia wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
3.1.3. Znajomość i stosowanie się do Prawa 
W odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy i normy obowiązujące na terenie Polski oraz wszelkie wytyczne i inne normy, wynikające z dyrektyw unijnych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz stosowanie przez personel własny, jak również przez podwykonawców.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania rozwiązań opatentowanych i będzie na bieżąco informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne dokumenty. 
W przypadku jeśli podane przepisy prawne zostały już zastąpione kolejnymi wydaniami, Wykonawca stosuje przepisy obowiązujące aktualnie. 
3.1.4. Normy i standardy 
Roboty wymienione w niniejszym PFU winny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami (PN) oraz polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. W przypadku braku Polskich Norm dla danego zakresu robót należy stosować uznane i obowiązujące normy europejskie lub międzynarodowe w takim zakresie, w jakim są dopuszczalne obowiązującym w Polsce prawem. 
PN wymienione w niniejszym dokumencie mogą, w razie potrzeby, zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni Zamawiającemu konieczność ich zastosowania i uzyska pisemną zgodę Zamawiającego. W przypadku jeśli podana norma została już zastąpiona kolejnym wydaniem lub zastąpiona inną, Wykonawca zastosuje normy obowiązujące aktualnie. 
Gdziekolwiek w niniejszym opracowaniu Zamawiającego podano listę norm mających zastosowanie, lista ta nie musi być kompletna i wyczerpująca do prawidłowego wykonania zadania, podano jedynie normy podstawowe i przykładowe. 
Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/). 
3.1.5. System metryczny 
Roboty winny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym, w jednostkach zgodnych z systemem SI. 
3.1.6. Wytyczne realizacji robót 
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp. będą zrealizowane i wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego, niniejszych wymagań oraz ewentualnych uzupełnień i zmian przedstawionych przez Zamawiającego. Wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wszystkie prace, które będą polegały na podłączeniu nowych urządzeń, instalacji bądź elementów infrastruktury z istniejącymi urządzeniami, muszą uzyskać pisemną zgodę gestora mediów lub właściciela terenu. 
W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest do: 
· wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, zgłaszanych przez Zamawiającego, 
· sprawowania nadzoru autorskiego. 
3.1.7. Błędy lub opuszczenia 
Wymagania Zamawiającego nie muszą być kompletne i wyczerpujące w odniesieniu do wyboru możliwego rozwiązania. 
Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt, instalacje i urządzenia pod wszelkimi względami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spełniające niniejsze wymagania. 
3.1.8. Jakość wykonania 
Projekty zostaną wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedzą i wymogami sztuki budowlanej przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbędne doświadczenie zawodowe, a także w pełnej zgodności z niniejszymi wymaganiami. 
Projekty muszą być sporządzone wyłącznie na potrzeby niniejszego przedsięwzięcia, a zaproponowane rozwiązania techniczne muszą być nowoczesne i odpowiadać najwyższym standardom w branży ochrony środowiska. 
Roboty zostaną przeprowadzone starannie i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z projektami. 
Gdy zażąda tego Zamawiający, Wykonawca przedłoży w celu zatwierdzenia pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie projektowania i robót. 
3.1.9. Dokumenty robót 
Podstawą wykonania robót są: 
· niniejsze wymagania Zamawiającego, 
· pozwolenie na budowę/zgłoszenie robót, projekt budowlany, 
· projekty wykonawcze wraz z rysunkami szczegółowymi. 
Dokumentami budowy są: 
· dziennik budowy, 
· protokoły z narad, 
· deklaracje zgodności, atesty i certyfikaty materiałów, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia, receptury, wyniki badań kontrolnych, protokoły z prób technicznych i pomiarów itp.  
Ww. dokumenty oraz wszelkie inne, związane z realizacją przedsięwzięcia, będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Zamawiającego powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone.  
Wykonawca winien dokonywać archiwizacji w ustalonych z Zamawiającym okresach, również na nośnikach elektronicznych. Zamawiający ma pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy. 
3.1.10. Transport i magazynowanie 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone podmiotom trzecim przez pojazdy budowy. Wykonawca musi również stosować się do ograniczeń, co do ciężaru, szybkości i klasy pojazdu. Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania Kodeksu Drogowego, szczególnie jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych obciążeń na osie. 
Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracą środków transportu na terenie poza placem budowy. 
3.1.11. Części elektryczne i wyposażenie 
Elementy wyposażenia elektrycznego będą tak opakowane, aby wykluczyć ich zawilgocenie. Wszelkie przekaźniki i im podobne elementy będą przesyłane ze śrubami blokującymi i/lub zaciskami wyraźnie oznakowanymi i pomalowanymi na czerwono, aby uniemożliwić ruch części ruchomych. Części te zostaną uwidocznione w instrukcjach użytkowania i konserwacji. 
3.1.12. Materiały wiążące i kruszywa 
Jeżeli Wykonawca przewiduje konieczność zorganizowania na potrzeby budowy magazynu cementu, to magazyn ten będzie zabezpieczony przed wilgocią i odporny na pogodę oraz dobrze oświetlony i wentylowany. Jeżeli cement będzie dostarczany w workach, to nie będą one układane bezpośrednio na posadzce, ale na drewnianych podstawach lub innych elementach pozwalających na swobodny obieg powietrza wokół worków. 
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zabezpieczyć różne rodzaje cementu przed przypadkowym zmieszaniem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji cały cement, którego to dotyczy zostanie usunięty z placu budowy i nie będzie wykorzystywany w jakiejkolwiek części prac. 
Kruszywa będą składowane w taki sposób, by mieszanie się różnych frakcji nie miało miejsca, szczególnie zaś z glebą posadowienia. Użycie kruszyw, które były przechowywane bezpośrednio na ziemi nie jest dozwolone. 
3.1.13. Części zamienne 
Wykonawca dostarczając urządzenia i sprzęt mobilny, sporządzi wykazy tych części zamiennych i eksploatacyjnych ze wskazaniem ich dostawcy, które są niezbędne do normalnej eksploatacji i/lub często podlegają wymianie. 
3.1.14. Instrukcje obsługi 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem prób końcowych, dwie kopie robocze wymaganych dokumentów: Instrukcji Obsługi w polskiej wersji językowej. 
Wszelkie poprawki polegające na dodaniu, zmianie lub usunięciu fragmentów tekstu, wprowadzone na żądanie Zamawiającego na skutek doświadczeń nabytych w fazie rozruchu i obsługi urządzeń, zostaną dołączone do każdego z sześciu egzemplarzy instrukcji obsługi jako dodatek bądź strony do wymiany. Poprawki te nie będą podlegały dodatkowej zapłacie. 
Przygotowane instrukcje obsługi muszą przynajmniej zawierać: 
· listę dostarczonego wyposażenia z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym i katalogowym urządzenia, 
· listę narzędzi i substancji konserwujących, zalecanych smarów i ich zamienników. 
3.1.15. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urządzenia, które mogą być konieczne dla wygody i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do budowy terenów, lokalnej społeczności i innych osób. 
3.1.16. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca: 
· będzie utrzymywać plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
· będzie stosować przepisy i normy dotyczące ochrony środowiska na terenie budowy oraz ograniczać uciążliwości wynikające z robót, jak hałas, pylenie itp., 
· w okresach bezdeszczowych będzie zraszał sypkie materiały budowlane składowane w pryzmach (kruszywa), aby ograniczyć ich pylenie, 
· zabezpieczy środowisko przed wyciekami substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych, poprzez przygotowanie stanowiska z zestawem sorbentów w pobliżu miejsca przeznaczonego na parking maszyn na zapleczu budowy, parking pojazdów, miejsca ewentualnych napraw, tankowania, uzupełniania płynów musi zostać uszczelnione np. folią PEHD. 
Ponadto wszystkie odpady powstające w związku z budową Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987) - w szczególności dotyczy to gleby i innych materiałów wydobytych w trakcie robót budowlanych, w przypadku gdy materiał ten nie zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty (np. zostanie wywieziony poza teren budowy). W takim przypadku glebę tę należy traktować jako odpad i stosować przepisy w tym zakresie obowiązujące. 
3.1.17. Ochrona ppoż. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt ppoż. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy, w biurze, magazynach oraz na maszynach i pojazdach. Magazynowanie materiałów łatwopalnych będzie zgodne z odpowiednimi przepisami. 
3.1.18. Ochrona stanu technicznego własności obcej 
Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania robót. Koszty naprawienia uszkodzonych instalacji podziemnych i naziemnych widocznych na mapach geodezyjnych obciążają Wykonawcę. Zakres zabezpieczeń instalacji winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy. 
3.1.19. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Przez cały czas prowadzenia prac budowlano-montażowych Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w ramach umowy odpowiednie warunki ochrony mające na celu zabezpieczenie życia, zdrowia osób wykonujących swoje obowiązki w ramach umowy, jak również osób postronnych, niemających związku z budową. 
3.1.20. Porządkowanie terenu 
Po zakończeniu prac grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w których spowodowano zmiany, muszą zostać przywrócone do stanu wcześniejszego. Cała nadwyżka ziemi wynikająca z robót ziemnych, odpady, narzędzia, osprzęt muszą zostać usunięte, z każdej części prac, niezwłocznie po jej ukończeniu. Każda ukończona część prac musi zostać pozostawiona w stanie uporządkowanym. 
Po zakończeniu prac budowlanych wszelkie pozostałe i niezużyte materiały budowlane zostaną całkowicie usunięte w sposób niepowodujący jakichkolwiek uszkodzeń wtórnych wykończonych powierzchni. Wykonane obiekty zostaną pozostawione w stanie uporządkowanym i sprzątniętym, a wszystkie powierzchnie zostaną oczyszczone. 
3.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
Zamawiający posiada prawo dysponowania terenem pod inwestycję i przekaże je Wykonawcy. Przed rozpoczęciem prac ziemnych Wykonawca oczyści teren przeznaczony pod inwestycję. Oczyszczanie terenu korony składowiska z drzew i krzewów jest wymagane z uwagi na konieczność likwidacji istniejących obwałowań i wykorzystanie ziemi do wyrównania obszaru składowanych odpadów oraz konieczności zagęszczenia tak przygotowanego obszaru składowiska. Usunięcie drzew i krzewów winno zostać przeprowadzone na podstawie stosownego zezwolenia uzyskanego przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego (jeśli takowe będzie wymagane). 
Warstwę humusu należy usunąć i złożyć w hałdę do późniejszego wykorzystania przy zagospodarowaniu. W przypadku innego rozwiązania uwzględnić należy pkt 3.1.16 niniejszego PFU. 
Przygotowany teren powinien zostać właściwie odwodniony, aby nie tworzyły się zastoiska wody opadowej. 
3.2.1. Zaplecze budowy 
Wykonawca urządzi zaplecza budowy na własny koszt i w miejscach, do którego będzie posiadał tytuł prawny lub inne prawo dysponowania. 
3.2.2. Ubrania ochronne personelu Wykonawcy 
Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy powinni używać odpowiednich i schludnych roboczych uniformów lub kombinezonów w odpowiednim stanie. Zamawiający będzie kontrolował przestrzeganie tego wymogu, będzie również miał prawo do odsunięcia od robót pracowników niespełniających ww. warunków do momentu ich spełnienia. 
3.2.3. Istniejące instalacje 
Wykonawca uzgodni z 5-dniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia robót na istniejących sieciach mediów z ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiającego.  
W przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek istniejącej infrastruktury, Wykonawca niezwłocznie usunie awarię na własny koszt. Jeżeli Wykonawca nie usunie uszkodzenia w ciągu 1 dnia, Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze naprawy, obciążając ich kosztami Wykonawcę. 
3.2.4. Organizacja ruchu 
W miejscach, w których prowadzone roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy i/lub pieszy) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robót oraz związany z tym system oznaczeń poziomych i pionowych. 
3.2.5. Tablice informacyjne budowy 
Tablicę informacyjną budowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 ze zm.). 
3.3.Wymagania dotyczące robót ziemnych 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelację robót przez uprawnionego geodetę, z wyznaczeniem głównych osi i z zabezpieczeniem wytyczenia. 
Całość robót ziemnych będzie wykonywana do uzyskania wymiarów i rzędnych przedstawionych na rysunkach lub do takich wymiarów i rzędnych, jakie mogą być wymagane przez Zamawiającego. 
3.3.1. Humus i nadwyżka mas ziemnych 
Górna warstwa gruntu (humus) zostanie złożona oddzielnie, w celu jej ponownego wykorzystania przy zagospodarowaniu terenu. Hałda zostanie złożona w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym.  
W przypadku korzystania z dróg publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca zwróci szczególną uwagę na dopuszczalne obciążenia osi pojazdów oraz na ograniczenie zanieczyszczania dróg. Wykonawca zastosuje odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. 
Tymczasowe magazynowanie nadwyżki mas ziemnych będą lokalizowane w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od istniejących dróg, a stoki boczne nasypów nie będą większe niż 1:1,5. Powierzchnia górna składowiska winna mieć nachylenie max 5 %, natomiast u podnóża stoku należy wykonać kanały odprowadzające wodę deszczową. Nasypy powinny być zagęszczane warstwami o grubości max 0,20 m, mechanicznie lub ręcznie, przy czym wskaźnik zagęszczenia gruntu według normy BN77/8931-12 nie powinien być niższy od 0,95 dla wierzchnich warstw do głębokości 1,2 m i nie niższy od 0,90 dla warstw poniżej 1,2 m. Grunty badać wg PN-88/B-04481. 
W przypadku wywiezienia mas ziemnych poza obszar budowy, Wykonawca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących w tym zakresie przepisów, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 poz. 1987) oraz stosowanej kwalifikacji odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923). 
3.3.2. Wykopy 
Wykonanie wykopów otwartych będzie zawsze ograniczone do wymiarów w projekcie, uprzednio zatwierdzonych przez Zamawiającego.  
Wykonawca przed rozpoczęciem robót zlokalizuje położenie kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. 
Wykopy wykonywane będą do określonej głębokości mechanicznie, zaś do dna wykopu ręcznie. Wykopy będą prowadzone w taki sposób, aby umożliwić stały odpływ wody. W tym celu mogą być wykorzystane rowy odwadniające lub mechaniczne odwodnienie. 
Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności w celu zapobieżenia osunięciom i zawałom ziemi w trakcie wykonywania wykopów. W zależności od rodzaju gruntu w wykopach liniowych wymagane są szalunki i rozpory, wykorzystywane zgodnie ze sztuką budowlaną.  
W przypadku zaistnienia sytuacji, gdy wykop zostanie wykonany do głębokości większej, niż to wynika z projektu, Wykonawca wypełni powstały ubytek ziemią z wykopu i zagęści ją w sposób gwarantujący utrzymanie stateczności gruntu. Sytuacja taka musi zostać zgłoszona Zamawiającemu i podlega jego kontroli przed rozpoczęciem dalszych robót. 
Urobek nienadający się do wypełnienia wykopu, jak i materiał nadmiernie spulchniony winien być wywieziony do utylizacji na odległość ustaloną z Zamawiającym. 
Normy mające zastosowanie: 
· PN-68/B-06050 
- 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru 
· BN-83/8836-02 
- 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
· BN-77/8931-12 
- 
Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
· PN-88/B-04481 
- 
Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
· PN-B-06050 
- 
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
· PN-B-10736:1999 
- 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
3.4. Wymagania dotyczące sieci i instalacji sanitarnych 
3.4.1. Sieci i instalacje kanalizacyjne 
Rurociągi kanalizacyjne wykonać z rur PEHD na ciśnienie robocze min. 1,0 MPa o złączach monolitycznych uzyskiwanych przez zgrzewanie czołowe lub elektrooporowe. Możliwe jest również wykorzystanie rur PCV łączonych kielichowo. Na zmianach kierunku rurociągów kanalizacyjnych nie stosować kolan (łuków) o kącie 90 st., lecz zestaw kolan o kącie max. 45 st. Dopuszcza się stosowanie wyłącznie rur od producentów posiadających odpowiednie aprobaty techniczne. 
Na sieci kanalizacyjnej zastosować studzienki rewizyjne: 
· przelotowe, 
· połączeniowe, 
· wpustów deszczowych. 
Można stosować studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych o średnicy min. 315 mm oraz rewizyjne betonowe. Studzienka z tworzyw składać się będzie z następujących elementów: 
· kineta przelotowa lub połączeniowa, 
· trzon studzienki z karbowanej rury, 
· stożek betonowy pod pokrywę, 
· pokrywa żeliwna (typ lekki) lub wpust deszczowy. 
Poszczególne elementy studzienki łączone są na uszczelki. Połączenia kanałów ze studzienkami należy wykonywać przy zastosowaniu kształtek – łuków 45 st. i zwężek. 
Studzienki betonowe stosowane będą w miejscach łączenia rurociągów z tworzyw np. z kanałami istniejącymi wykonanymi z rur kamionkowych lub betonowych, lub w innych uzasadnionych technologicznie miejscach. Studzienki wykonać w wersji mieszanej – dolna część w strefie wlotu i wylotu wylewana, powyżej z prefabrykowanych kręgów betonowych. Przykrycie studzienek wykonać płytą żelbetową z włazem żeliwnym typu ciężkiego. Studnia wyposażona będzie w stopnie złazowe żeliwne. 
3.5.

Wymagania dotyczące sieci i instalacji elektrycznych oraz AKPiA 
3.6. Wymagania dotyczące wykonania zieleni  
Obsiew i nasadzenia może być stosowany na każdym podłożu mineralnym, pod warunkiem zachowania podstawowych wymagań glebowych dla traw: 
· 5,5 < pH < 7,5, 
· średnie zasolenie, 
· gleba nie słabsza, niż piasek średni. 
Jeżeli podłoże nie będzie spełniać tych warunków, należy to zmienić stosując dodatkowe nawożenie przez rozłożenie warstwy gleby urodzajnej lub kompostu o grubości 7-10 cm na powierzchni terenu przewidzianego do obsadzenia trawą lub dodatkowo w miarę potrzeb zastosować nawożenie wapnem i nawozami mineralnymi. 
Na podłożu niewymagającym ulepszeń należy wykonać podstawową uprawę pod trawnik, polegającą na usunięciu zanieczyszczeń, wzruszeniu i wyrównaniu gleby, nawożeniu wapnem (najlepiej mielonym dolomitem) i w miarę potrzeb nawozami mineralnymi N-P-K-Mg. Dawki nawozów i sposób nawożenia powinny zostać ustalone, w oparciu o wyniki analiz wykonanych w wyspecjalizowanej placówce, przez Wykonawcę robót. 
Na tak przygotowane podłoże należy wysiać mieszankę traw typu łąkowego. Dawki siewne traw wynoszą od 10 do 20 g/m2. 
Wysiew traw należy wykonać w miesiącach od kwietnia do września. W październiku zakładanie trawników jest możliwe, jednak istnieje ryzyko, że trawa nie zdąży się rozwinąć przed nastaniem mrozów. 
Powierzchnie obsiane trawami powinny być utrzymane w wilgotności w okresie pierwszych 3  tygodni, aż do ukorzenienia się traw. W tym czasie wskazane jest podlewanie zasiewów w przypadku suszy. 
3.7. Wymagania odnośnie dostarczanych urządzeń 
Wszystkie urządzenia będą dostarczone na plac budowy w momencie wynikającym z harmonogramu zaaprobowanego przez Zamawiającego. Montaż musi być prowadzony niezwłocznie po dostarczeniu na plac budowy. 
Wraz z dostarczanymi urządzeniami Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty, z których jednoznacznie będzie wynikało, że zakupione i dostarczone urządzenia są nowe i spełniają Wymagania Zamawiającego. 
4. Wymagania odnośnie uruchomienia i prób odbiorowych 
Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbędne próby, aby udowodnić, że roboty w pełni odpowiadają wymaganiom Zamawiającego. 
Wszystkie inspekcje i próby będą przeprowadzone na koszt Wykonawcy. 
Inspekcje, kontrole i odbiory będą obejmować m.in. sprawdzenie: 
· prawidłowości położenia obiektów w planie, 
· zabezpieczenia i lokalizacji wykopów, 
· stopnia zagęszczenia warstw, tablice informacyjne i inne elementy, 
· robót zanikających i ulegających zakryciu, 
· zgodności wykonanych konstrukcji z dokumentacją projektową i wymaganiami Zamawiającego, 
· dopuszczalności odchyłek wymiarowych konstrukcji oraz odchyleń od kierunku pionowego i poziomego, 
· jednolitości i przyczepności wykonanych powłok malarskich, 
· zgodności zastosowanych materiałów z wskazanymi w projekcie i wymaganiach Zamawiającego, w tym rodzajów podsypek i obsypek. 
Odbioru części robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający w konfrontacji z dokumentacją projektową, wymaganiami Zamawiającego i uprzednimi ustaleniami. 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 
4.1. Próby końcowe i rozruch 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy oraz bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i prace wykończeniowe. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 
W celu potwierdzenia rzeczywistych parametrów i właściwości stosowanych ogniw i modułów fotowoltaicznych Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić stosowne badania kontrolne w tym zakresie. 
Przed przekazaniem systemu fotowoltaicznego do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy:  
a) dokumentację powykonawczą zawierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami w czasie wykonawstwa uzgodnioną z projektantem,  
b) dokumentację montażu, tj.  
· protokół pomiarów elektrycznych ciągłości linii, rezystancji izolacji i uziemienia,  

· certyfikaty i atesty zamontowanych urządzeń. 
W czasie odbioru nastąpi:  
· sprawdzenie użytych materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami,  
· sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym,  
· sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia,  
· sprawdzenie, czy typ przewodu odpowiada, pod względem przepisów, danemu urządzeniu, do którego jest podłączony. 
4.2. Okres gwarancyjny 
Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla następujących zaprojektowanych i wykonanych elementów konstrukcyjnych i obiektów: 
· na prace budowlano-montażowe – na okres min. 5 lat, 
· trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego dostarczonego wyposażenia – min. 5 lat, 
· instalacji i modułów fotowoltaicznych – jeśli dotyczy – min. 10 lat (gwarancja na wady ukryte wydajności do 10 roku – min 91% mocy nominalnej, do 25 roku – min 80% mocy nominalnej). 
Zapewnienie o dostępności części zamiennych – przez 10 lat od daty dostawy, potwierdzone przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela. Serwis na terenie Polski. 
Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości robót odbywać się będzie na poniżej podanych warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne: 
a) w przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady z tytułu gwarancji jakości robót Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę; 
b) istnienie wad stwierdzone zostanie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad. Wykonawca usunie wady nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
c) usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie; 
d) gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych robót nie obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek: 
· niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi działania Eksploatatora, niewłaściwego przechowywania lub konserwacji, 
· obsługi urządzeń niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją, 
· uszkodzenia przez tzw. siły wyższe (w szczególności wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar, skok napięcia w sieci elektrycznej, huraganowe wiatry), 
· uszkodzeń związanych z nieprawidłową eksploatacją urządzeń, przekroczeń podanych wartości konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych. 

B.   CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. 
Dokumenty potwierdzające zgodność planowanego przedsięwzięcia z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa oraz inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 
1) Mapa zasadnicza
2) Mapa do celów projektowych
3) Decyzja Starosty Nowotomyskiego z dnia 1 sierpnia 2003 r. wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów, znak RŚ.7647-44/2003 wraz ze zmianami:

4) Zmiana decyzji Starosty Nowotomyskiego z dnia 1 sierpnia 2003 r. znak RŚ.7647-44/2003 wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów wydaną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. znak DSR-II-2.7241.1.1.2017 r.

5) Zmiana decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2017 r. znak DSR-II-2.7241.1.1.2017 r. wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów , która jest w trakcie procedowania
6) Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek znak RG.6220.32.20.2016/2018.KK z dnia 30 listopada 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Konin, gmina Lwówek, powiat nowotomyski”

7) Archiwalne badania monitoringu składowiska odpadów
2. 
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem 
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania związane z realizacją prac objętych niniejszym kontraktem zostały opisane w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym dokonywane winny być przez Wykonawcę na bieżąco w trakcie realizacji prac projektowych i wykonawczych. 
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