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Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”.  Działania 9.2 „Rewitalizacja miasta i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojskowych”.  Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miasta i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojskowych”.  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
- wzór umowy -                     

               załącznik nr 9 do siwz  do sprawy nr RG.271.01.00.2019.ZJ  

UMOWA  NR  …. /2019
W dniu ………………………….. 2019 roku, zostaje zawarta umowa pomiędzy:

Gminą Lwówek reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 61 44 14 024, fax. 61 44 14 212, e-mail: urzad@lwowek.com.pl,  NIP 788-191-67-47 w osobie :

                                     Piotra Długosza   – Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek

zwanym dalej Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….

reprezentowanym przez :



      ………….…………………………………………………….…………………..

zwanym dalej Wykonawcą 

uprawnionym do występowania w obrocie prawnym na podstawie: …………………...…………………………………..……….,
o następującej treści:
§ 1

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie 
art. 11 ust. 8, oraz zgodnie z art. 10 ust. 1, oraz art. 39 - 46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - „Pzp” (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) nr sprawy RG.271.01.00.2019.ZJ

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Na  podstawie niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane i zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego wszystkich robót (kompletnego obiektu budowlanego rozumianego jako budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami) realizowanych w projekcie pn.: Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku.

2. Przedmiot umowy polega na wykonaniu robót budowlanych w jednym zadaniu stanowiącym jedną całość (jedną część) w projekcie pn.: Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku, w projektowej dokumentacji technicznej sporządzonej na okoliczność wykonania przedmiotowych robót używa się także określenia pn.: Rewitalizacja Rynku w Lwówku, określenia te należy rozumieć jako tożsame.  

3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określający zakres rzeczowy robót do wykonania został przedstawiony przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) do przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne wraz z załącznikami, a w niej: 
1) projektowa dokumentacja techniczna – projekty budowlane,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (stwior) sporządzone do każdego rodzaju robot branżowych – określające standard wykonania i warunki odbioru robót oraz sposób wykonania konkretnego rodzaju robót,
3) przedmiary robót do wykonania (kosztorysy ślepe), 
4) Oferta Wykonawcy z dnia ………………, z załączoną uproszczoną kalkulacją kosztorysową, zawierającą 
wartości cenowe pozycji przedmiarowych (określane przez iloczyn ilości i cen jednostkowych).

4. Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie:

1) Decyzji nr 213/2018 z dnia 06.04.2018r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wydanej  przez Starostę Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu w zakresie rewitalizacji Rynku w Lwówku, obejmującej zakresem działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 313; 314; 257; 293; 245; 365/2; 404; 338; 419 obrębu miasta Lwówek, 
2) Decyzji nr 97/2018 z dnia 12.02.2018r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wydanej  przez Starostę Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej, obejmującego zakresem działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 314; 258; 132/2; 136 obrębu miasta Lwówek.

3) Zakres wykonania robót budowlanych z obu ww Decyzji w części obejmującej rewitalizację Rynku w Lwówku łączy się z zakresem obejmującym budowę sieci kanalizacji deszczowej i stanowi jedną całość. Rynek w Lwówku zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

5. Wykonawca wykonuje kompleksową realizację robót budowlanych z przedmiotu umowy w systemie Generalnego Wykonawcy.

6. Zamawiający wymaga, aby dla każdej wydanej Decyzji pozwolenia na budowę Wykonawca podczas wykonywania robót budowlanych prowadził dziennik budowy - zapisując historię prowadzonych robót, upoważniając do tego swojego kierownika budowy w odpowiedniej specjalności, osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane - uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi, mogącą pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, odpowiedzialną za realizację robót, o których mowa w art. 12, 13 oraz w art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), dysponującej aktualnym zaświadczeniem OIIB.

7. Z uwagi na to iż Zamawiający ustanowił zasadę wynagrodzenia kosztorysowego, wymaga aby Wykonawca podczas wykonywania robót budowlanych prowadził księgę obmiarów: 
1) księgi obmiaru należy prowadzić osobno dla każdego obiektu budowlanego, czy to dla etapów robót lub grupy robót wyodrębnionych branżowo lub zakresem (sprawa prowadzenia księgi obmiarów zostanie ustalona pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą na etapie podpisywania umowy); 
2) zapisy w księgach obmiaru każdorazowo weryfikuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, a zweryfikowane wartości są przepisywane do kosztorysów powykonawczych dla każdego obiektu lub etapu robót lub grupy robót. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego otrzymuje kopie księgi obmiarów;
3) obmiar robót powinien być wykonywany na bieżąco i bez zbędnej zwłoki zapisywany w księdze obmiarów, winien zawierać szczegółowy opis poszczególnych robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz ilości jednostek obmiarowych robót w jednostkach miary;
4) obmiar robót określa faktyczny zakres rzeczywiście wykonanych robót według stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty będzie można uznać za wykonane, pod warunkiem że przeprowadzono je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projektach budowlanych – odpowiednimi do ich zakresu robót, w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, zgodnie z współczesną wiedzą techniczną i dobrą sztuką budowlaną; 
5) w księdze obmiaru kierownik budowy uwidacznia wszystkie roboty wykonane na budowie, ze wskazaniem:
a) robót zamiennych, są to roboty, które zastępują roboty przewidziane w umowie, a które mają być wykonane w inny sposób lub przy użyciu innych materiałów, przy czym ich wykonanie stało się w trakcie realizacji umowy niezbędne dla prawidłowej realizacji i ukończenia umowy oraz prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;
b) robót niewyspecyfikowanych szczegółowo w przedmiarze, nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy objętej zamówieniem podstawowym, które stanowią jedynie dodatkową robotę ujętą w zakresie zamówienia podstawowego, są to roboty niezbędne do wykonania, warunkujące użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 
c) robót niewykonanych w odniesieniu do przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego z uwagi na rezygnację z ich wykonania, czy umniejszenie zakresu ilościowego;  

6) po osiągnięciu porozumienia w przedmiocie robót zamiennych, czy robót niewyspecyfikowanych Strony podpiszą protokół konieczności, który będzie podstawą do wykonania przez Wykonawcę robót zamiennych, czy niewyspecyfikowanych; 
7) w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z Podwykonawców, kierownik budowy powinien zadbać, aby księgi obmiaru były prowadzone przez każdego z podwykonawców oddzielnie. 
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:
1) warunkami określonymi w Decyzjach pozwolenia na budowę i wymogami określonymi w dokumentacjach projektowych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
2) warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) i jej załącznikach; 
3) zgodnie z zasadami dobrej sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych oraz przepisów bhp i p.poż., przy przestrzeganiu zasad i obowiązków określonych w przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;   
4) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 ze zm.); 

5) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124 ze zm.),         

6) przepisami dotyczącymi ochrony środowiska o zagospodarowaniu odpadów powstałych podczas realizacji robót budowlanych, ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 779 ze zm.) oraz Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (tj. Dz. U. 2016 poz. 1987),

7) zasadami współczesnej wiedzy technicznej i dobrej sztuki budowlanej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia,

8) przepisami bhp i p.poż.     

9.  Zakres przedmiotu umowy obejmuje również: 
1) opracowanie przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót objętych niniejszym zamówieniem w uzgodnieniu z Zarządcą dróg gminnych – Burmistrzem Miasta i Gminy Lwówek, zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2017r poz. 1260 ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ).
Wszelkie koszty będące wynikiem w/w uzgodnień z odpowiednimi organami i wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu wraz z zamontowaniem stosownego oznakowania informacyjnego i drogowego oraz jego utrzymywaniem w należytym stanie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 
2) wycinkę drzew usytuowanych na działce o nr ewid. 313  obręb miasta Lwówek, określonych w Decyzji, znak sprawy RŚ.613.39.2018 z dnia 04.04.2018r. oraz Decyzji zmieniającej znak sprawy RŚ.613.123.2018 z dnia 03.01.2019r. wydanych przez Starostę Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu, na podstawie których Wykonawca będzie zobowiązany usunąć przedmiotowe drzewa (razem 27 szt. lip) w terminie do dnia 30.03.2020r. 
Wykonawca po dokonaniu wycinki drzew, jest zobowiązany usunąć (wykopać) bryły korzeniowe. Drewno pozyskane z wycinki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, ewentualne pozostałości po wycince (gałęzie i bryły korzeniowe) zutylizuje we własnym zakresie lub dokonać wywozu do Zakładu Utylizacji Odpadów;    
3) obsługę archeologiczną: 
a) Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku - rewitalizacja Rynku w Lwówku, obejmuje obszar znajdujący  się w strefie ochrony konserwatorskiej objętej ochroną, w skład której wchodzą działki nr ewid. 313, 314, 257, 293, 245, 365/2, 404, 338, 419  miejscowość Lwówek, oraz w strefie ochrony zewidencjonowanych stanowisk  archeologicznych Lwówek stan 7, 8, 9 obszar AZP 56-31/51, 52, 53 na powierzchni 13 000m2, 
b) Zamawiający na podstawie złożonego wniosku uzyskał od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu,  Pozwolenie Nr 283/2018/C z dnia 04.04.2018r. na prowadzenie badań archeologicznych, ważne do dnia 31.12.2018r. Zamawiający wystąpił do Konserwatora Zabytków z wnioskiem o przedłużenie przedmiotowego Pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych do dnia 30.11.2020r.,  
c) Zamawiający ceduje obowiązki wynikające z Pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych na Wykonawcę, a polegające na zapewnieniu nadzoru archeologicznego i prowadzeniu prac archeologicznych w  oparciu o zakres i sposób prowadzenia badań zgodnie z zakresem i programem badań autorstwa Pana Piotra Pawlaka, na zasadach określonych w przedmiotowym Pozwoleniu z uwzględnieniem przedłużenia ważności terminu do dnia 30.11.2020r., 
d) obowiązek pokrycia kosztów badań archeologicznych oraz ich dokumentacji spoczywa na Wykonawcy, 
e) wszelkie skamieniałości, monety, przedmioty wartościowe lub starożytne, budowle i inne pozostałości lub obiekty interesujące pod względem geologicznym lub archeologicznym, znalezione na placu budowy, będą wzięte w opiekę i zarząd Zamawiającego,
f) po stronie Wykonawcy pozostaje zawiadomienie właściwych organów z odpowiednim wyprzedzeniem o zamierzonym terminie rozpoczęcia prowadzenia robót oraz zaangażowanie uprawnionej osoby do prowadzenia badań archeologicznych i opracowania wyników tych badań zgodnie z nałożonym Pozwoleniem Nr 283/2018/C z dnia 04.04.2018r. z uwzględnieniem planowanego przedłużenia ważności przedmiotowego Pozwolenia lub jego odpowiednikiem prawnym.

10. Roboty rozbiórkowe występujące w przedmiocie umowy:  
1) Wykonawca w zakresie przedmiotu umowy jest zobowiązany do dokonania rozbiórki elementów Rynku w sposób uporządkowany, zgodnie z asortymentem i technologią wykonania robót oraz ich etapowaniem, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym przedsięwzięcia;
2) wszystkie  elementy z istniejącego utwardzenia Rynku możliwe do powtórnego  wykorzystania  powinny  być  rozbierane, usuwane, przewożone i rozładowywane na wskazane miejsce składowania bez powodowania zbędnych uszkodzeń;  
3) wszystkie elementy pochodzące z robót rozbiórkowych pozostają własnością Zamawiającego, Zamawiający zakłada, że zostaną przewidziane do ponownego wbudowania (w formie przetworzonej i nieprzetworzonej); 
4) Wykonawca w zakresie przedmiotu umowy jest zobowiązany do załadunku na własne środki transportowe rozebranych prefabrykatów betonowych (takie jak betonowa kostka brukowa, betonowe elementy drogowe – typu trylinka, betonowe krawężniki drogowe, itp.) na znormalizowanych podestach lub paletach drewnianych; 5) Wykonawca jest zobowiązany do przewozu posegregowanych elementów pochodzących z rozbiórki na wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległościach nie większych niż wskazane w przedmiarach robót do wykonania od płyty Rynku (lub w innych przypadkach na odległości większe, Zamawiający pokryje różnicę w kosztach tych odwozów), oraz rozładunku i ułożenia w sposób uporządkowany zgodnie z asortymentem;  
6) w przypadku rozbiórki elementów nie nadających się do powtórnego wykorzystania Wykonawca zapewnia we własnym zakresie oraz ponosi koszty wywozu i utylizacji odpadów budowlanych wytworzonych na terenie placu budowy podczas wykonywania robot, stosownie do potrzeb, a po zakończeniu etapu robót teren budowy na bieżąco uporządkuje i zagospodaruje (na potwierdzenie utylizacji odpadów w przypadku takiej potrzeby przekaże zamawiającemu kartę przyjęcia odpadu przez Zakład Utylizacji Odpadów);                             
7) Zamawiający po dokonaniu uzgodnień z Wykonawcą wskaże miejsca magazynowania, do których należy przetransportować materiały pochodzące z rozbiórek, posegregowane i przeznaczone do przetworzenia, miejsca magazynowania materiałów pochodzących z rozbiórek posiadają oficjalne wymagane prawem zgody na ich składowanie. 

11. Roboty i prace towarzyszące przedmiotowi umowy:                                                                     
1) Wykonawca jest zobowiązany do  wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia;
2) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki informacyjne i ostrzegawcze w tym tablicę budowy oraz utrzymuje je w należytym stanie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie wykopów i przeszkód (jeżeli zajdzie taka potrzeba), a po zakończeniu wszystkich robót uporządkuje i zagospodaruje teren na którym były prowadzone roboty;
3) Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną całego przedsięwzięcia, a po wykonanych robotach inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w trzech (3) egzemplarzach w wersji papierowej zaakceptowanej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyślu;
4) Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń i wyrządzonych szkód  podczas wykonywania robót w obrębie terenu budowy i dokona stosownych napraw jeżeli zajdzie taka potrzeba wymaganych przez;
- administratorów obiektów uzbrojenia podziemnego (np.: uzbrojenie podziemne jak sieć wodociągowa, kable telefoniczne, kable energetyczne i inne) oraz 
- administratorów i właścicieli budynków prywatnych i ich elementów graniczących z działką Rynku (np.: elewacji, wykończenia cokołów, wchodzących w obręb działki Rynku charakterystycznych dla istniejącej zabudowy schodów wejściowych do budynków prywatnych, otworów do wsypu opału, okien piwnicznych itp.), w przypadku ich powstania z winy Wykonawcy; 
5) Wykonawca przedkłada  Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową odpowiedniego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub innego dokumentu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z przedstawieniem potwierdzenia  wniesienia opłaty, potwierdzającą,  że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż dwa miliony złotych,
6) W przypadku kiedy okres polisy ubezpieczeniowej wygasa w trakcie realizacji robót wynikających z przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu  następnej polisy ubezpieczeniowej,  potwierdzającej kontynuację ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wyszczególnioną w ww pkt. 5 
7) Zamawiający uprzedza Wykonawcę, że podkłady geodezyjne na których zostały sporządzone dokumentacje projektowe - projekty budowlane mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej w gruncie infrastrukturze;
8) Wykonawca zabezpieczy plac budowy w dostawę niezbędnych mediów i pokryje koszty ich zużycia w przypadku takiej potrzeby;
9) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z ryzyka i specyfiki prowadzenia robót budowlanych w otwartym terenie;  
10) Wykonawca podczas trwania robót jak i na ich zakończenie wykona na swój koszt wszelkie niezbędne badania i sprawdzenia oraz próby w celu wykazania poprawnego wykonania przedmiotu umowy.                                                          

12. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia:

1) Wykonawca w ramach zastosowanej technologii układania masy asfaltowej wykona ułożenie nawierzchni w systemie bezspoinowym na całych długościach odcinków nawierzchni asfaltowej w obrębie Rynku (szerokość rozściełacza odpowiadająca szerokości nawierzchni asfaltowej jezdni poszczególnych ulic); 

2) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne, swoich pracowników, oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu budowlanego i transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy;                                                                                                                                                  3) Wykonawca zapewnia w zakresie własnym wywóz i utylizację odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy, a po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy, zagospodaruje  i przywróci do stanu pierwotnego.                                           

4) Wykonawca zabezpiecza teren budowy w dostawę niezbędnych mediów i pokrywa koszty ich zużycia w przypadku takiej potrzeby, oraz wykonuje na swój koszt wszelkie niezbędne badania i sprawdzenia oraz próby w celu wykazania należytego i poprawnego, oraz zgodnego z siwz i jej załącznikami (w tym dokumentacją projektową - projektami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót) wykonania przedmiotu zamówienia;     

5) Wykonawca przed przystąpieniem do robót zawiadomi zainteresowane instytucje i organy z odpowiednim, stosownym wyprzedzeniem, oraz gestorów sieci znajdujących się w obrębie gdzie mają być prowadzone roboty oraz użytkowników – czyli lokalne społeczeństwo, przedsiębiorców i handlowców (posiadających sklepy z bezpośrednim dostępem z ulicy Rynek) o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia i okresie trwania niedogodności i uciążliwości;  

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla lokalnego społeczeństwa (ruchem pojazdów i pieszych) w obrębie w którym mają być prowadzone roboty z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody materialne przez poruszające się środki transportowe, sprzęt i urządzenia obsługujące roboty budowlane.  

7) Wykonawca zapewnia:                                                                                                                           

a) wszystkie materiały niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w klasie dobrej jakości w pełnym zakresie przedmiotowego zadania (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez autora projektu budowlanego (odpowiednio do branży) w jego opisie technicznym, lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót), posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na stosowanie w budownictwie;  

b) odpowiedni sprzęt i urządzenia przewidziane przez autorów projektów budowlanych do zastosowania (do wbudowania) w przedmiocie zamówienia,                

c) urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a w tym transport materiałów na plac budowy (dostarczenie i eksploatacja maszyn oraz urządzeń obciąża Wykonawcę);  

8) Zamawiający ze swej strony zapewnia nadzór zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego we wszystkich branżach występujących w przedmiocie zamówienia, oraz  w przypadku takiej potrzeby zapewnia Nadzór Autorski;                                                                                                                                                   

9) Wykonawca wykona wszelkie badania, próby i sprawdzenia potwierdzające prawidłowe i należyte wykonanie przedmiotu umowy, niezbędnych do jej zakończenia, sukcesywnie do zakończonych etapach robót i przedstawi Zamawiającemu:

a) świadectwa z przeprowadzonych badań i sprawdzeń oraz prób instalacji, urządzeń i systemów występujących w całym zakresie przedmiotu umowy,  

b) świadectwa z przeprowadzonych badań i pomiarów wskaźnika zagęszczenia dla zasypywanych wykopów pod ułożenie sieci kanalizacji deszczowej, czy innej infrastruktury technicznej, 

c) świadectwa z badań i pomiarów wskaźnika zagęszczenia dla podbudów, warstw wiążących i warstw ścieralnych, a także orzeczenie o jakości dla mieszanki mineralno asfaltowej dla nawierzchni asfaltowych,  

d) świadectw badań z pomiarów wskaźnika zagęszczenia dla podbudów pod inne nawierzchnie utwardzone, w tym płyty Rynku w przypadku takiej potrzeby, 

e) receptury dla zastosowanych do wykonania nawierzchni asfaltowych mieszanek mineralno-asfaltowych dla poszczególnych warstw z betonu asfaltowego,

f) deklaracji zgodności lub świadectw jakości wystawionych przez uprawnione laboratorium z określeniem tytułu dla zadania będącego przedmiotem umowy, dokumenty te mogą być dostarczone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,    

10) wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia oraz ich parametry jakościowo techniczne muszą odpowiadać parametrom wytyczonym przez Wspólnotę Europejską, muszą posiadać atesty lub certyfikaty akceptowalne przez Wspólnotę, bądź pochodzić z jednego z krajów stowarzyszonych i być dopuszczone do stosowania w budownictwie;

11) na czas prowadzenia robót Wykonawca, wyznacza za zgodą Zamawiającego miejsce na składowisko materiałów i sprzętu, a po zakończeniu robót teren ten uporządkuje i  zagospodaruje.

13. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez  Wykonawcę  lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności – roboty budowlane w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.  U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), wszystkie elementy robót budowlanych określone w opisie przedmiotu umowy.

14. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności – roboty budowlane w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

15. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazany poniżej dowód w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących 
czynności – roboty budowlane w zakresie realizacji zamówienia, w formie oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.


16.  Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności – roboty budowlane w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §13 ust. 1 pkt. 4) umowy. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności – roboty budowlane w zakresie realizacji zamówienia. 


17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się z prośbą o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia: 

1) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 
Kopia umowy/umów powinna zostać „anonimowa” w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

2) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poświadczonego za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, „anonimowo”  w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami  o ochronie danych osobowych.

§ 3

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINNSOWY ROBÓT

1. Wykonawca sporządza i przedstawia na 5 dni przed podpisaniem umowy propozycję  harmonogramu rzeczowo – finansowego (harmonogramu) całego kompletnego przedmiotu umowy, z podziałem na etapy i grupy robót, z określeniem terminu wykonania tych elementów  i należnym wynagrodzeniem za te elementy, uwzględniając płatności jeden raz na kwartał  i przedstawia do akceptacji Zamawiającemu. 
2. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiający może wymagać od Wykonawcy zmiany i zaktualizowania harmonogramu uwzględniającego inny podział na etapy i grupy robót z zastosowaniem częstszego wynagrodzenia.    
3. Harmonogram, po akceptacji Zamawiającego jest załącznikiem do niniejszej umowy.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji dezaktualizującej harmonogram wynikającej z prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych, Wykonawca musi bezwzględnie poinformować o tym Zamawiającego, informując  o przyczynach ich powstania w terminie 7 dni od ich zaistnienia. Wykonawca ma obowiązek złożenia uaktualnionego harmonogramu w ciągu 7 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu przyczyny dezaktualizującej istniejący harmonogram.

5. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu, to Zamawiający może wstrzymać płatność faktury Wykonawcy do czasu złożenia uaktualnionego harmonogramu.
6. Uaktualniany za każdym razem harmonogram rzeczowo – finansowy będzie stanowił załącznik do przedmiotowej umowy.

§ 4
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin rozpoczęcia robót - przedmiotu umowy określa się w uzgodnieniu z Wykonawcą na dzień ……………….. 

2. Zakończenie wszystkich robót  polegających na wykonaniu całego kompletnego przedmiotu umowy określa się w terminie nie późniejszym niż ………………………………… (wynikającym z deklaracji Wykonawcy przedstawionej w ofercie złożonej w postępowaniu o zamówienie publiczne), od dnia podpisania umowy.   

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.
4. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie etapowo zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo – finansowym robót. 

5. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia wymaganego terminu, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 

1) okoliczności, których nie można było przewidzieć;
2) przyczyn zależnych od Zamawiającego.

6. Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia wszystkich robót określonych w §2. Zgłoszenie to musi być dodatkowo potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
§ 5
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia - umowy ustala się wynagrodzenie należne Wykonawcy w formie kosztorysowej ujętej w uregulowaniach art. 629 Kodeksu cywilnego.
2. Strony określają w umowie wstępną (orientacyjną) wartość wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy w wysokości netto: ……………………………………. złotych + podatek VAT  ……% tj. ……………………………………….. złotych, brutto: ………………………………………….. złotych, słownie: ……………………………………………………………………………
Wynagrodzenie umowne zostało wyliczone w oparciu o przedmiary robót do wykonania (kosztorysy ślepe) przygotowane przez Zamawiającego. 
3. Należne wynagrodzenie Wykonawcy będzie wynikać z faktycznie wykonanych robót i może być zarówno wyższe jak i niższe od ceny ofertowej.

4. Ostateczna wartość wynagrodzenia należna Wykonawcy za przedmiot umowy będzie ustalona na podstawie:

1) obmiarów (dokonywanych komisyjnie), zapisanych w księgach obmiaru, z obowiązkiem prowadzenia księgi obmiaru przez Wykonawcę z określoną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego częstotliwością zapisów;
2) cen jednostkowych, przedstawionych przez  Wykonawcę w złożonej ofercie (kosztorysach ofertowych), w których wyszczególniono wartości kosztowe, stawki robocizny kosztorysowej, stawki pracy sprzętu i transportu technologicznego, cen materiałów, kosztów zakupu materiałów (jeżeli nie są ujęte w cenie materiałów), narzutu kosztów pośrednich, narzutu zysku (z zaznaczeniem, od jakich składników i wartości będą naliczane), stawki podatku VAT;
3) za  roboty  niewykonane  jako  zbędne,  choć  objęte  przedmiarem robót i kosztorysem  ofertowym  oraz  specyfikacją istotnych warunków zamówienia wynagrodzenie nie przysługuje.
5. Wysokość  wynagrodzenia za przedmiot umowy zostanie ustalona w kosztorysach powykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę po zakończeniu etapu lub grupy robót zaakceptowanych przez Zamawiającego.  
6. Wszystkie płatności przejściowe i częściowe stanowią przedpłatę na poczet wynagrodzenia umownego i podlegają rozliczeniu w fakturze końcowej. 
7. Na etapie rozliczeń z wykonanych robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania kosztorysu zamiennego względnie powykonawczego, jako dokumentu stanowiącego podstawę do rozliczenia  robót.
8. Składniki kalkulacyjne cen jednostkowych (R – stawki robocizny kalkulacyjnej, bezpośredniej;  
Kp – narzuty kosztów pośrednich; z – zysk kalkulacyjny; Kz – koszty zakupu materiałów; S – koszty bezpośrednie pracy maszyn i sprzętu budowlanego; P – podatek VAT; z wyszczególnieniem od jakich składników będą naliczane) do wykorzystania w kosztorysach zamiennych względnie powykonawczych, czy różnicowych lub dla robót niewyspecyfikowanych, w podziale na poszczególne branże występujące w przedmiocie umowy:  
1) roboty budowlane: …………………………………………………………………………………………………………………………………………,

2) roboty drogowe: …….………………………………………………………………………………………………………………………………………,

3) roboty elektryczne : …………………………………………………………………………………………………………………………………….…,
4) roboty instalacyjne sanitarne (budynek usługowy): …………………………………………………………………………………….…,
5) roboty instalacyjne c.o. (budynek usługowy): …………………………………………………………………………………………………,
6) roboty instalacyjne wentylacja (budynek usługowy): ……………………………………………………………………………………..,
7) roboty instalacyjne sieć kanalizacji deszczowej Pniewska, Grobla: ………………………………………………………………….,
8) roboty instalacyjne sieć kanalizacji deszczowej Rynek: ……………………………………………………………………………………,
9. Roboty zamienne w przypadku ich wystąpienia, które odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysach ofertowych, będą realizowane na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokołów konieczności i wyceniane  według składników kalkulacyjnych cen jednostkowych zawartych w kosztorysach ofertowych i rzeczywiście wykonanych ilości robót przedstawionych w jednostkach miary i w ten sposób zostanie obliczona wysokość należnego wynagrodzenia Wykonawcy.
10. Roboty niewyspecyfikowane w przedmiarach robót i nieujęte w kosztorysie ofertowym, w przypadku ich wystąpienia, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu umowy objętej zamówieniem podstawowym (nie są robotami dodatkowymi), a  stanowią jedynie dodatkową robotę lub roboty ujęte w zakresie zamówienia podstawowego, będą realizowane na podstawie zaakceptowanych przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego protokołów konieczności i wyceniane według składników kalkulacyjnych cen jednostkowych zawartych w kosztorysach ofertowych i rzeczywiście wykonanych ilości robót przedstawionych w jednostkach miary i w ten sposób zostanie obliczona wysokość należnego wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie. 
11. Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót zamiennych czy niewyspecyfikowanych w przedmiarach robót i nieujętych w kosztorysie ofertowym, bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego, bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia  awarii.
12. W uzasadnionych przypadkach, gdy wystąpi konieczność wykonania robót innego rodzaju, robót niewyspecyfikowanych w przedmiarach robót i nieujętych w kosztorysie ofertowym, których nie idzie w inny sposób wyspecyfikować i wycenić, Wykonawca winien  przedłożyć do akceptacji Zamawiającego  kalkulację ceny jednostkowej tych robót i wysokość wynagrodzenia wynikającego z tych zmian z uwzględnieniem cen nie wyższych od aktualnie obowiązujących średnich cen robocizny, materiałów i sprzętu opublikowanych w wydawnictwie ORGBUD – SERWIS 60-916 Poznań, ul. Stablewskiego 43, dla powyższej kalkulacji Wykonawca  weźmie  również  pod  uwagę nakłady rzeczowe określone w Katalogach Norm Nakładów Rzeczowych, lub Katalogach Nakładów Rzeczowych, a w przypadku robót dla których nie określono nakładów rzeczowych w  KNNR  lub  KNR  wg.  innych  ogólnie  stosowanych katalogów lub kalkulacji indywidualnej Wykonawcy zaakceptowanej przez Zamawiającego.
13. Wykonawca, jest zobowiązany sporządzać:

1) kosztorysy powykonawcze za części przedmiotu umowy, w odniesieniu do etapów i grup robót wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót, do którego jest obowiązany dołączać księgi obmiaru;
2) protokoły odbioru częściowego robót w odniesieniu do etapów i grup robót wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót i protokółu końcowego odbioru robót w odniesieniu do rozliczenia końcowego, z opisem ilości i jakości wykonanych robót;
3) przy rozliczeniu końcowym do protokołu odbioru należy dołączyć świadectwa jakości, protokoły z prób oraz oświadczenia zapisane w art. 57 ustawy Prawo budowlane; 

4) w rozliczeniu robót Wykonawca jest obowiązany wyodrębnić (w osobnych kosztorysach powykonawczych) roboty zamiennie i roboty niewyspecyfikowane do każdego etapu czy grupy robót, zlecone na podstawie oddzielnych protokołów konieczności; 
5) Strony mogą zmienić sposób wykonania robót w stosunku do ustaleń dokumentacji projektowej i przedmiaru robót, w takim przypadku Wykonawca w odrębnym rozliczeniu sporządza tzw. kosztorys różnicowy powykonawczy, odejmując z ilości i wartości jednostek przedmiarowych roboty, które nie zostały wykonane, a dodając roboty wykonane zamiennie (w tym – wykonane w innej technologii);
6) jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania robót, które nie były przewidziane i ujęte w przedmiarach robót do wykonania i w konsekwencji nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym (a tym samym nie zostały objęte ceną ofertową) Wykonawca ma prawo żądać odpowiedniego podwyższenia mu wynagrodzenia; 
14. Faktury za wykonany przedmiot umowy (etap lub grupę robót) będą wystawiane, po wykonaniu robót
(z etapu lub grupy) i stwierdzeniu że zostały one prawidłowo ukończone i należycie wykonane (po wykonaniu prób, badań i sprawdzeń), wyrażonym w  pozytywnym podpisaniu protokołu odbioru częściowego robót. 
15. Faktury za wykonany przedmiot umowy płatne będą  w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, z konta Zamawiającego znajdującego się w PKO BP O/ Nowy Tomyśl o nr ….……………….…………… na konto Wykonawcy w banku ……………………..………… nr ………………………………………………..………..…………
16. Warunkiem uregulowania faktury wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę jest udokumentowanie dokonania zapłaty przez Wykonawcę wszystkim Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich zakresy robót poprzez dołączenie do faktury dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

                                                                                                § 6
                                                                      WARUNKI  REALIZACJI  PRAC
1. Podstawą wykonania przedmiotu umowy są warunki określone w zatwierdzonych projektach budowlanych i  Decyzjach pozwolenia na budowę, wydanych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy wraz z posiadaną projektową dokumentacją techniczną – projektami  budowlanymi, decyzjami pozwolenia na budowę, dziennikami budowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ochronę przeciwpożarową na terenie budowy, a także warunki bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót.                                                                  
4. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć wszelkie stosowne umowy ubezpieczenia, w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych  wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z  prowadzeniem robót, a także ruchem pojazdów mechanicznych obsługujących roboty budowlane. 

                                                                                                 § 7
                                                                                  OBOWIĄZKI  STRON
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1) przekazania terenu budowy w terminie określonym w § 6 ust. 2;
2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, a w przypadku takiej potrzeby również zapewnienie nadzoru autorskiego;
3) dokonywania odbiorów częściowych zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo – finansowym robót , w tym robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego całego kompletnego przedmiotu umowy; 
4) dokonania odbioru ostatecznego po okresie gwarancji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do:
1) protokolarnego przejęcia terenu budowy ze wskazaniem miejsc składowania materiałów;
2) zorganizowania na swój koszt placu i zaplecza budowy na terenie budowy, z właściwym jego oznaczeniem zabezpieczeniem z zachowaniem najwyższej staranności;
3) ubezpieczenia budowy od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
4) zapewnienia obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 
5) zapewnienia obsługi archeologicznej zgodnie z uzyskanym przez Zamawiającego pozwoleniem;
6) uzyskania uzgodnień na czasowe korzystanie z terenów i dróg przyległych do terenu budowy z ich właścicielami, z ewentualnym pokryciem roszczeń odszkodowawczych, a także wykonaniem napraw uszkodzonych urządzeń i wyrządzonych szkód, z doprowadzeniem do stanu wymaganego przez administratoró LISTNUM w przeszkód na terenie prowadzonych robót;
7) zgłaszanie Zamawiającemu oraz jego przedstawicielowi - Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego robót do odbiorów częściowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu;
8) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w kolejnych etapach i czynnościach odbiorów i zapewnienie usunięcia wad w przypadku ich stwierdzenia;
9) dbanie o należyty porządek na terenie budowy i utrzymanie jej w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;
10) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować i zagospodarować cały teren budowy i przekazać go Zamawiającemu przed terminem dokonania odbioru końcowego robót;
11) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy;
12) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

§ 8
PRZEDSTAWICIELE  STRON

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:
1) w zakresie spraw  …………………………………………….. Kierownik budowy pan/i …………..…………………………….. posiadający/a  uprawnienia budowlane nr ……………… w specjalności ………………..………, tel. kom. do kontaktu …...…………………………………..;
2) w zakresie spraw  …………………………………………….. Kierownik robót pan/i …………..…………………………….. posiadający/a  uprawnienia budowlane nr ……………… w specjalności ………………..………, tel. kom. do kontaktu …...…………………………………..;
1) w zakresie spraw  …………………………………………….. Kierownik robót pan/i …………..…………………………….. posiadający/a  uprawnienia budowlane nr ……………… w specjalności ………………..………, tel. kom. do kontaktu …...…………………………………..;
1) w zakresie spraw  …………………………………………….. Kierownik robót pan/i …………..…………………………….. posiadający/a  uprawnienia budowlane nr ……………… w specjalności ………………..………, tel. kom. do kontaktu …...………………………………….. .
(Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu uwierzytelnione kopie uprawnień kierownika budowy i kierowników robót oraz ich aktualne zaświadczenia z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa).


2. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie zespół Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
1) w zakresie spraw ………………………………… Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – koordynator zespołu, pan/i …………………………………………………. posiadający/a uprawnienia budowlane nr …………………………..…. w zakresie branży …………………. i specjalności …………………………….………………………   tel. kom. …...…………………………………....;
2) w zakresie spraw ………………………………… Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – członek  zespołu, pan/i …………………………………………………. posiadający/a uprawnienia budowlane nr …………………………..…. w zakresie branży …………………. i specjalności …………………………….………………………   tel. kom. …...…………………………………....;
3) w zakresie spraw ………………………………… Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – członek zespołu, pan/i …………………………………………………. posiadający/a uprawnienia budowlane nr …………………………..…. w zakresie branży …………………. i specjalności …………………………….………………………   tel. kom. …...…………………………………....;
4) w zakresie spraw ………………………………… Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – członek zespołu, pan/i …………………………………………………. posiadający/a uprawnienia budowlane nr …………………………..…. w zakresie branży …………………. i specjalności …………………………….………………………   tel. kom. …...………………………………….... .
3. Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował  pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku pan ……………………………………………, tel. kom. ….…………………………………………, lub pan ……………………………………………, tel. kom. ….………………………………………… .  
4. Zakres obowiązkó LISTNUM w  Kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego określają przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

§ 9
 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  GWARANCJI  I  RĘKOJMI 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi  na wykonane roboty obejmujące wszystkie etapy i grupy z realizacji przedmiotu umowy , oraz użyte do wykonania przedmiotu umowy materiały, okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.
2. Termin gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót i przekazania całego, kompletnego i gotowego obiektu - przedmiotu umowy Zamawiającemu.                                                                                                                                                     3. Wykonawca przekaże dokumenty gwarancyjne producentów wbudowanych w przedmiocie umowy  materiałów i urządzeń technicznych oraz zamontowanego osprzętu.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1 powyżej, jeżeli

zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

5. Zamawiający w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi powiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wszelkich ujawnionych usterkach. Wady i usterki usunięte zostaną przez Wykonawcę w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego.

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

7. W razie nieusunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 13 ust 1 pkt 2 umowy.
8. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie

odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody

(wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad, czy usterek w wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 10
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca może:

1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do

powierzenia Podwykonawcom;
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;
4) zrezygnować z podwykonawstwa.
2. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca o ile są już znane, podał

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi,

zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich

zmianach danych o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże

informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację

robót (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).

3. W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca

powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków

udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż 7 dni przed jej zawarciem projektu tej umowy, a także projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści

zgodnej z projektem umowy.

5. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
6. Umowa z Podwykonawcą / dalszym Podwykonawcą, powinna stanowić w szczególności, iż:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio robót budowlanych,

które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a

Wykonawcą;

2) terminy zapłaty wynagrodzenia nie mogą być dłuższe niż 30 dni, od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

3) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w

Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę;

4) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;

5) Podwykonawca zawierając umowę z dalszym podwykonawcą ma obowiązek uzyskać zgodę Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy.
7. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SIWZ;

2) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o

podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust. 2

przedmiotowej umowy;
4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego należności Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy Podwykonawcy uzależniony jest od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z

dalszym Podwykonawcą, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i

zgody Wykonawcy;

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyższe niż zawarte w ofercie Wykonawcy;

8) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiający dopuszcza możliwość utajnienia cen dla podmiotów

innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione).

8. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po

bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca

przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia

zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych

przez Podwykonawcę.

10. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 7.

11. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

12. Treść umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu świadczenia Wykonawcy, który jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,2% wartości netto określonej w § 5 ust 2 oraz umów o

podwykonawstwo, wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, od dnia

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty

budowlanej, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy. 

15. Przepisy ust. 5-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

17. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiającego, zmiany

warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w treści przepisów Prawa zamówień publicznych.

18. Wykonawca korzystający z udziału Podwykonawców pełni funkcję koordynatora podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych wad.

19. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących

podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi

należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy.

21. Powyższe postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów

o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

§ 11
ZABEZPIECZENIE PŁATNOŚCI PODWYKONAWCÓW 

1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

1) kserokopię faktury (rachunku), wystawionej przed podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, sprawdzone i potwierdzone pod względem wartości przez kierownika budowy;
2) kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z tytułu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi.

2. W przypadku niedostarczenia powyższych dokumentów Zamawiający wstrzyma się z wypłatą wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

3. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający zapłaci wymagalne wynagrodzenie

przysługujące Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez

zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający

potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

9. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy i lub

Podwykonawcy.

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego.

11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.

§ 12
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnosi do dnia ………….………… (do dnia podpisania umowy) zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości zamówienia brutto, tj.; ………………złotych, w formie ………………….…………………… słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… złotych).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione na zasadach zgodnych z art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.). 
3. Dysponentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy do czasu jego zwolnienia jest Zamawiający.

4. Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1 wnoszone w pieniądzu będzie zdeponowane na koncie bankowym w 

w PKO BP O/ Nowy Tomyśl  o nr 76 1020 4144 0000 6902 0138 5426.

5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, będzie zwrócone Wykonawcy po stwierdzeniu należytego wykonania umowy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelewy pieniężne na rachunek Wykonawcy.

6. Ustala się, że:

1) 70% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja należytego wykonania umowy i zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia uznania należytego wykonania umowy;
2) 30% zabezpieczenia przeznaczone jest jako gwarancja roszczeń z tytułu gwarancji  i  rękojmi za wady zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji  i rękojmi za wady.

7. Zamawiający po upływie w/w terminów zwraca oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, pozostawiając w dokumentacji jego kopie poświadczoną za zgodność z oryginałem.  

8. Wydanie oryginału dokumentu następuje po upływie okresu, na jaki wniesione zostało zabezpieczenie.

9. Zamawiający zastrzega, iż zabezpieczenie może być wykorzystane na sfinansowanie ewentualnych usterek w okresie rękojmi o ile Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie 14 dni roboczych od momentu powiadomienia o zaistnieniu usterki.

§ 13
KARY  UMOWNE
Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy stanowią kary umowne. 
Kary te będą naliczane odpowiednio w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% całego wynagrodzenia ofertowego brutto, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na zakończenie robót - wykonania całego komplet. przedmiotu umowy;
2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym  lub w okresie gwarancji  i  rękojmi, w wysokości 0,01% całego wynagrodzenia ofertowego brutto  za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całego wynagrodzenia ofertowego brutto;
4) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań społecznych,  o których mowa w § 2 ust. 11-15 niniejszej umowy  wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących roboty na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy)  oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę powyżej liczby wymaganych pracowników wykonujących roboty.
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego spowodowanych  wyłącznie działaniem umyślnym (czyli z winy umyślnej) w wysokości 5% całego wynagrodzenia ofertowego brutto, 

2) z tytułu przekroczenia terminu płatności wyznaczonego w umowie – ustawowe odsetki.

3. W przypadku, gdy rzeczywiście poniesiona szkoda przekraczać będzie kary umowne, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych (art.471 k.c.)


                                                                                               § 14
ODBIÓR  ROBÓT

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru robót i podpisania protokółu końcowego.

1. Przedmiotem odbiorów częściowych są elementy i grupy robót z przedmiotu umowy wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo – finansowym robót oraz roboty zanikające i ulegające zakryciu, przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu  przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia odbioru końcowego wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego i należytego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Razem z wnioskiem na piśmie o gotowości do dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu: 

1) receptury dla zastosowanej do wykonania przedmiotu umowy mieszanek mineralno-asfaltowych dla warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;
2) świadectwa badań z pomiarów wskaźnika zagęszczenia dla wykonanych podbudów pod nawierzchnie utwardzane, warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej, a także orzeczenie o jakości dla mieszanki mineralno asfaltowej;
3) deklaracje zgodności lub świadectwo jakości  wystawione przez uprawnione laboratorium z określeniem tytułu dla zadania będącego przedmiotem zamówienia, dokumenty te mogą być dostarczone w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;  
4) wszelkich innych dokumentów wynikających z przeprowadzonych prób, badań i sprawdzeń elementów przedmiotu umowy lub grup robót, potwierdzających ich należyte wykonanie;
5) wszelkich atestów, certyfikatów i świadectw technicznych świadczących o użyciu materiałów budowlanych, urządzeń i osprzętu dopuszczonego do stosowania w budownictwie, a wbudowanych w przedmiocie umowy.
4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad;
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia;
a) a przedmiot odbioru można użytkować zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać odpowiednio uzasadniając obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy;
b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. Zamawiający może zwołać w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi, komisję dla ustalenia warunków odbioru ostatecznego. Odbiór ostateczny będzie polegał na ocenie wykonanych robót po upływie terminu obowiązywania okresu gwarancji i rękojmi, a w tym przypadków związanych z usunięciem wad zaistniałych w w/w okresie, jeżeli wystąpią. 
§ 15
ZMIANY  W  UMOWIE

1. Zamawiający dopuszcza – jeżeli uzna za uzasadnione, możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w przypadkach o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikające z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp  w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług;

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

2) zmiany terminu realizacji zamówienia, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności;
a) nie wywiązania się ze zobowiązania gestora sieci gazowej - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, z wykonania przebudowy sieci i przyłączy gazowych w obrębie Rynku w Lwówku do zakończenia tych prac w wymaganym zakresie do końca października 2019 r.
Wydłużenie terminu z tego tytułu o okres nie dłuższy niż okres przedłużenia się prac prowadzonych przez PSG Sp. z o.o. po dniu 31.10.2019 r., 
b) braku rozwiązań projektowych, konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,
c) koniecznością wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz, o czas niezbędny do wykonania dodatkowych badań lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień związanych z uzyskanymi wynikami badań lub ekspertyz,

d) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływa na niemożliwość realizacji świadczenia, a potwierdzi je inspektor nadzoru inwestorskiego, 

e) wystąpieniem nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

- konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 
- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,

- wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
f) potrzeby wykonania prac zamiennych lub odstąpienia od realizacji części prac,

g) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:

- wstrzymania robót przez Zamawiającego,

- wystąpienia zdarzeń wymuszających przerwę w realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy;
h) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową,

i) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umowa, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

3) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a) zmiany technologii wykonania robót, w szczególności poprzez zastosowanie innych rozwiązań, gdyby zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy;
b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

2. Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli:

1) zmienia ogólny charakter umowy w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;
2) nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści;
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie;
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; 
d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w  przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

3. Nie stanowią istotnej zmiany umowy, postanowienia:  
1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku
bankowego);
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony;
3) zmiany danych rejestrowych;
4) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego oraz personelu Wykonawcy, z wyłączeniem Kierownika budowy - osoby wskazanej w ofercie, odpowiedzialnej za kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi;
5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji przedmiotu umowy.


4. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego przedstawicieli obu stron i jeżeli dotyczą one istotnych zmian umowy muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 16
ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w całości lub w części – poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych w szczególności - w sytuacji, kiedy:

1) zostanie zgłoszona likwidacja lub upadłość Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedł na plac budowy ze sprzętem budowlanym lub nie rozpoczął wykonywania umowy (robót) i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni,

4) Wykonawca przerwał realizację umowy (robót) i nie realizuje jej przez okres dłuższy niż 14 dni, 

5) Wykonawca nie wykonuje (nienależycie wykonuje) robót zgodnie z umową, a w szczególności ze  siwz i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie rozpoczął w terminie 7 dni od wezwania wykonywania robót zgodnie z umową,

6) Wykonawca opóźnia się w wykonaniu prac objętych umową tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym – bez wyznaczania przez Zamawiającego dodatkowego terminu,

7) Wykonawca rażąco naruszy inne obowiązki wynikające z umowy lub przepisów prawa, w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia.

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 - pkt. 1) do pkt. 7) uważa się za zawinione przez Wykonawcę.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę odstąpienia w razie zawiadomienia Wykonawcy, że Zamawiający – wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności – nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

5. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy Zamawiającemu,

3) Wykonawca niezwłocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

4) najpóźniej w ciągu 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione,

5) w razie odstąpienia od umowy, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu umowy,

6) zapłaty kar umownych.

§ 17
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy:

1) Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.; 

2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi  
do tej ustawy;
3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) wraz z przepisami  
wykonawczymi do tej ustawy.

2. Strony ustalają, że spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

3. Każda ze stron niniejszej umowy zostaje zaparafowana przez obydwie strony.

4. Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

5. Wykaz załączników do umowy:

1) Oferta Wykonawcy z wyceną kosztorysową przedmiotu umowy. 
2) SIWZ wraz z załącznikami do przedmiotowego zamówienia.

Wykonawca:
                         Zamawiający:

………………………………………………………

…………………………………………………………..

Kontrasygnata  Skarbnika  Gminy:

…………………………………………………………………
Ewentualne uwagi do projektu umowy :

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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