SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

Budowa : Przebudowa nawierzchni odc.dr. gminnej w
m.Komorowice gm. Lwéwek w km.0+000 — 0+600,
Etap l.

WSTEP

1. Czesé ogbina specyfikacjs
1 .a. Nazwa zaméwienia . Przebudowa nawierzchni odc.dr. gm.
w m.Komorowice gm. Lwowek, od km.0+000
do km. 0+600, Etap I.
1.b. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem zaméwienia sa roboty zwigzane z wykonaniem
przebudowy nawierzchni odc.drogi gminnej w m.Komorowice.
1/ podbudowa
2/ nawierzchnia
3/ roboty wykoriczeniowe

1.c. Informacje o terenie budowy
Teren budowy stanowi wtasno$é Gminy Lwowek.

2. Wyjasnienia dotyczgce dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa zostata opracowana na potrzeby
Gminy Lwoéwek.
Dokumentacja projektowa obejmuje odcinek o nawierzchni z tlucznia
kamiennego.

1. ZAGADNIENIA OGOLNE

1.1. WPROWADZENIE
Specyfikacja techniczna wykenania i odbloru robot zwigzanych z
wykonaniem przebudowy drogi gminnej okre$la wymagania w
zakresie ;

- wlasciwosci materiatéw

- sposobu i jako$ci wykonania robdt

- oceny prawidtowosci wykonania rob6t oraz sprawdzenia i odbioru
robot
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Specyfikacje techniczne opracowane przez Generalng Dyrekcje Drég
Publicznych stanowig podstawe przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach powiatowych.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE REALIZACJI ROBOT
Realizacja robét musi zawsze odpowiadaé wszystkim przepisom
techniczno - budowlanym i prawnym, dotyczgcych danego obiektu i
technologii wykonania robét. Szczegéina uwage nalezy zwrécié na
przepisy dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i
higieny pracy, ochrony srodowiska i ochrony sanitarne;.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt
przestrzegania obowigzujacych przepiséw oraz speinienia
ewentualnych pézniejszych w trakcie budowy wymogéw nadzoru
budowlanego.

WYMAGANIA OGOLNE WYNIKAJACE Z PRAWA BUDOWLANEGO
Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajgcy
Zzapewnia na budowie jedynie nadzér inwestorski. Do obowigzkow
Wykonawcy w tym zakresie, nalezy w szczegdino$ci
- zatrudnienie kierownika budowy i kierownikéw robét w
wymaganych specjalnosciach
- realizacja zadan wynikajgcych z obowigzkéw kierownika
budowy okreslonych w art.22 i art.42 Prawa Budowlanego

ZMIANY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji projektowej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektu,
a zmiany dotyczgce zmiany projektowanych rozwigzan
materiatowych nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalosci
eksploatacyjnej i zwiekszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie
zmiany jest mozliwe wytgcznie przed zioZzeniem oferty, po
zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiajgcego w
formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Whniosek — zapytanie
ofertowe Wykonawca powinien ztozy¢ do Zamawiajgcego przed
uptywem terminu do sktadania ofert /zapytan do SIWZ/ Whniosek w tej
sprawie powinien zawieraé precyzyjnie opisane proponowane
rozwigzanie zamienne oraz poréwnanie parametréw technicznych
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z rozwigzaniem zawartym w dokumentacji.
W trakcie realizacji robét Zamawiajacy nie dopuszeza wprowadzenia
zmian poza nastepujgcymi przypadkami :

- zaprojektowane rozwigzanie posiada istotne wady /w tym
przypadku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia
rozwigzania zamiennego bez skutkéw finansowych/

- zaprojektowane rozwigzanie materialowe posiada istotne wady
/ w tym przypadku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
wprowadzenia rozwigzania zamiennego bez skutkéw finansowych/.

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny byé kazdorazowo

potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, aw

przypadkach uznanych przez niego za konieczne, réwniez
potwierdzone przez projektanta.

1.6. Zmiany materiatéw
Nalezy stosowaé wyroby i materialy okre$lone w dokumentacji lub
rownowazne [Art.29 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo
zamdwien publicznych]

1.7. Obiekt ma spetnia¢ wymagania okreslone w :

a/ dokumentagcji technicznej

b/ przepisach techniczno budowlanych /Art.7pkt.1 Prawa
Budowlanego/ _

c/ Poiskich Normach, szczegoélnie w normach wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania /Rozporzgdzenie MSWIA z dnia
4.03.1999 w sprawie wprowadzenia stosowania niektérych
Poiskich Norm/.

d/ aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych
wprowadzenie wyrobdw do obrotu i stosowania w budownictwie

e/ niniejszej specyfikacji

2. ZAGADNIENIA SZCZEGOLOWE

2.1. Podbudowa .
a/ mech.wykonanie koryta w gr.lil kat. pod ,mijanki”, gteb.kopania
45cm
b/ wyk.warstwy odsaczajacej z piasku grub. 10 cm
¢/ wyk.dolnej warstwy podbudowy z tucznia kamiennego o frakgji
0/62 i grub. 20 cm
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d/ wyk.gérnej warstwy podbudowy z ttucznia kamiennego o frakgji
0/31,5 i grub.8cm

e/ mech.oczyszczenie ist.podbudowy

f/ profilowanie ist. podbudowy tluczniem kamiennym o frakg;ji
0/31,5 mm i grub.warstwy 5 cm

g/ skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2

h/ zaklinowanie podbudowy tluczniowej masg betonu asfaltowego
std.ll w ilosci 75 kg/m2 |

2.2. Roboty nawierzchniowe
al skropienie zaklinowania emulsjg asfaitows w ilosci 0,5 kg/m2
b/ wykonanie nawierzchni z masy betonu asfaltowego BA 0/11
warstwa Scieralna w ilosci 100 kg/m?2

2.3. Roboty wykonczeniowe
a/ uzupetnienie poboczy gruntem dowiezionym
b/ plantowanie poboczy

3. WYMAGANIA MATERIALOWE

Do wykonania przedmiotu zaméwienia nalezy uzyé materiatow
wymienionych w przedmiarze robét. Wszystkie materiaty winny byé
w | gat. Materiaty powinny odpowiadaé co do jakoéci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4. WYMAGANIA INWESTORA DOTYCZACE SPOSOBU
WYKONYWANIA ROBOT.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien doktadnie zapoznaé
sie z dokumentacja.

Wykonawca na wiasny koszt zobowigzany jest zabezpieczyé zaplecze
budowy. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz
aktualnie obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajgcymi uwagi BHP.
Wykonawca odpowiada za bezpieczne prowadzenie robét
zabezpieczenie i oznakowanie miejsca rob6t oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone zamawiajgcemu i
osobom trzecim powstate wskutek niewtasciwego prowadzenia robét.
Niedopuszczalne bedg zmiany postanowieri zawartych w umowie oraz
wprowadzenie nowych postanowien do umowy, niekorzystnych dla
Zamawiajgcego jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmienié tresé
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oferty, na podstawie ktérej wybrano oferenta.

Za prace przewidziane w przedmiarze, dokumentacji projektowej oraz
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, a nie wykonane, nie
bedzie przystugiwato wynagrodzenie.

5. OCENA PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA | SPOSOBU ODBIORU
ROBOT

Zamawiajgcy bedzie sprawowat nadzor nad realizacjg umowy poprzez
inspektora nadzoru inwestorskiego i osobe uprawniong do kontaktéw z
oferentami. Wykonanie rob6t nalezy przeprowadzié zgodnie z Polskimi
Normami i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlano-Montazowych.

Gotowos¢ do odbioru wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie z
trzydniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca dostarczy do odbioru niezbedne atesty dopuszczajace
dane wyroby do stosowania w budownictwie.
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