
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

ST.00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kanalizacja sanitarna miejscowości Chmielinko, Józefowo, Pakosław, Brody, Bródki w gminie Lwówek – Etap II. 
Specyfikacja techniczna ST.00.00 – część ogólna  

   
APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej, 64-920 Piła, ul. Kondratowicza 6 2 / 23 

WYKAZ SKRÓTÓW 
 
 szt.  - sztuki 
 kpl.  - komplet 
 ST   - Specyfikacje Techniczne  
 PZJ  - Program Zapewnienia Jakości 
 BHP  - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 pkt.  - punkt 
 ok.  - około 
 mb  - metry bieżące 
 wg  - według 
 V   - objętość 
 L   - długość 
 m²  - metr kwadratowy 
 m³  - metr sześcienny 
 mm  - milimetr 
 mm²  - milimetr kwadratowy 
 kg  - kilogram 
 t    - tona (1000 kg) 
 h  - godzina 
 km  - kilometr  
 l  - litr 
 %  - procent 
 dn  - nominalna średnica 
 Dz  - zewnętrzna średnica 
 Plan bioz – Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
 IBWRB – Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót Budowlanych 
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1. Przedmiot Zamówienia 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

„Kanalizacja sanitarna w gminie Lwówek. Miejscowości Chmielinko, Józefowo, Pakosław, 
Brody i Bródki” 

 64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie  
 
 ETAP: II – Kanalizacja miejscowości Chmielinko, Józefowo, Pakosław, Brody i Bródki.  
 
 
1.2    Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

 
a)   Zamawiający  

Urząd Gminy Lwówek;    ul. Ratuszowa 2,  64-310 Lwówek 
Telefon:  (0*61) 414-40-24  fax  (0*61) 414-42-14 
 

 
b)   Instytucja finansująca inwestycję: 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
c)   Organ nadzoru budowlanego 

 Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 
 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33  

 
d)   Wykonawca 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
e)   Zarządzający realizacją umowy 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 
f)   Przyszły użytkownik 
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   
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1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1 Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 
  Kanalizacja ściekowa będzie służyła odprowadzaniu ścieków bytowych z gospodarstw 
domowych w miejscowościach Chmielinko, Józefowo, Pakosław, Brody, Bródki.  

 
1.3.2  Ogólny zakres robót 
 
1)   podział przedsięwzięcia na etapy: 

I Etap. Zadanie 1. Kolektor tłoczny Chmielinko i Józefowo – Lwówek.  
 Zadanie 2. Kolektor tłoczny Pakosław – Lwówek. 
 (stanowi przedmiot odrębnego opracowania) 
II Etap .Zadanie 1. Kanalizacja miejscowości Chmielinko i Józefowo.  

Zadanie 2. Kanalizacja miejscowości Pakosław, Brody, Bródki. 
 

2)   rodzaje występujących robót 
 a) Roboty przygotowawcze 
  - roboty pomiarowe 
  - roboty drogowe 
  - roboty ziemne 
 b) Roboty budowlano-montażowe i instalacyjne 
  - układanie kanalizacji ściekowej grawitacyjnej (kanały i przykanaliki) 
  - montaż studziennych pompowni ścieków 
  - układanie kanalizacji ściekowej tłocznej 
 
3)   ogólny opis rozmieszczenia obiektów i zagospodarowania terenu 
 
   
1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania  
 

Dla miejscowości Chmielinko planuje się wybudowanie kanalizacji ściekowej grawitacyjnej 
PVC 0,20, zbierającej ścieki z przykanalików PVC 0,16 do poszczególnych posesji i odprowadzającej je do 
głównej pompowni ścieków PS-1 o wydajności minimalnej 18,8 m3/h z kolektorem tłocznym PEØ110 o 
długości 3612,3 m. Kolektor włączony będzie poprzez studnię rozprężną do istniejącego kolektora 
grawitacyjnego k0,20 w miejscowości Lwówek. Dla północno-wschodniej części m. Chmielinko leżącej na 
zbyt niskiej rzędnej planuje się wybudowanie dodatkowej pompowni ścieków PS-2 o wydajności minimalnej 
6,2 m3/h, z odcinkiem kolektora tłocznego PEØ75 o długości 128,4 m, włączonego przez studzienkę 
rozprężną do systemu grawitacyjnego pompowni PS-1. 

Dla miejscowości Józefowo planuje się wybudowanie kanalizacji ściekowej grawitacyjnej PVC 0,20, 
zbierającej ścieki z przykanalików PVC 0,16 do poszczególnych posesji i odprowadzającej je do pompowni 
ścieków PS-3  o wydajności minimalnej 6,2 m3/h, z kolektorem tłocznym PEØ75x4,1 mm o długości 737,6 m. 
Kolektor włączony będzie do kolektora tłocznego Chmielinko-Lwówek, w km 1+241,4 licząc od miejsca 
włączenia do sieci grawitacyjnej w Lwówku. 

Dla miejscowości Bródki planuje się wybudowanie kanalizacji ściekowej grawitacyjnej PVC 0,20, 
zbierającej ścieki z przykanalików PVC 0,16 do poszczególnych posesji i odprowadzającej je do pompowni 
ścieków PS-4 o wydajności minimalnej 14,0 m3/h, z kolektorem tłocznym PEØ90 mm o długości 3422,7 m 
włączonym przez studnię rozprężną do systemu grawitacyjnego pompowni PS-5 w m. Brody. 

Dla miejscowości Brody planuje się wybudowanie kanalizacji ściekowej grawitacyjnej PVC 0,20, 
zbierającej ścieki z przykanalików PVC 0,16 do poszczególnych posesji i odprowadzającej je do pompowni 
ścieków PS-5 o wydajności minimalnej 37,5 m3/h, z kolektorem tłocznym PEØ140 mm o długości 3458,8 m 
włączonym przez studnię rozprężną do systemu grawitacyjnego pompowni PS-6 w m. Pakosław. 
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Dla osiedla mieszkaniowego we wschodniej części m. Brody planuje się wybudowanie dodatkowej 
pompowni ścieków PS-8 o wydajności minimalnej 19,5 m3/h, z odcinkiem kolektora tłocznego PEØ75 o 
długości 19,5 m, włączonego do kolektora tłocznego Bródki-Brody, w km 0+104,5 licząc od miejsca 
włączenia do sieci grawitacyjnej m. Brody. 

W miejscowości Pakosław planuje się wybudowanie zbiorczej pompowni ścieków PS-6 o wydajności 
54,7 m3/h z kolektorem tłocznym PEØ160 mm o długości 3518,1 m. Kolektor włączony będzie poprzez 
studnię rozprężną do kolektora grawitacyjnego k0,20 w miejscowości Lwówek. 

Dla zabudowy w północnej części m. Pakosław planuje się wybudowanie dodatkowej pompowni 
ścieków PS-7 o wydajności minimalnej 11,5 m3/h, z odcinkiem kolektora tłocznego PEØ75 o długości 
237,5 m, włączonego do grawitacyjnego systemu kanalizacji w Pakosławiu. 
UWAGA: 

Kolektory tłoczne z pompowni PS-1 w Chmielinku, PS-2 w Józefowie oraz PS-6 w Pakosławiu nie 
wchodzą w zakres niniejszego opracowania - stanowią przedmiot I Etapu projektowania kanalizacji dla tych 
miejscowości. 

Planuje się, jako podstawową metodę układania rurociągów tłocznych, zastosowanie przewiertów 
sterowanych, z zastosowaniem szerokiej gamy dostępnych na rynku wiertnic horyzontalnych, o długościach 
przewiertów do 400 m i o średnicach przeciąganych rurociągów do 280 mm. 

 

1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót 

 
1.4.1 Spis projektów:  

 a) Projekt Budowlany – ETAP II „Kanalizacja sanitarna w gminie Lwówek - 
miejscowości Józefowo, Chmielinko – opracowanie „APIS” Piła, Listopad 2007 r. 

b)  Projekt Budowlany – ETAP II „Kanalizacja sanitarna w gminie Lwówek - 
miejscowości Pakosław, Brody Bródki– opracowanie „APIS” Piła, Listopad 2007 r. 

c) Badanie geotechniczne w sprawie warunków gruntowo-wodnych – opracowanie 
Zakład Projektowo-Badawczy GEO-EKOL-BUD Poznań, sierpień 2007 r.  

 
 Powyższe Projekty Budowlane wykonane są w stopniu szczegółowości Projektu 

Wykonawczego.  
 
 
 Jednostka Projektowa:  

 APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej  
 ul. Kondratowicza 6; 64-920 PIŁA 
 T/F +48 67 212 00 88 

 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych 
 

ST.01.10. Roboty pomiarowe.  
ST.03.10. Roboty ziemne.  
ST.04.10. Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna grawitacyjna. 
ST.05.10. Roboty montażowe - kanalizacja sanitarna tłoczna. 
ST.06.10. Pompownie ścieków. Technologia. 
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1.4.3 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji (do wglądu u 
zamawiającego) 

• Decyzja nr RG/J/5548/DL-09/07 Burmistrza Gminy Lwówek z dnia 30.04.2007 r.  o  
wydanie zezwolenia na umieszczenie  w pasie drogowym dróg gminnych rurociągów 
kanalizacyjnych 

• Uzgodnienie kolizji obiektów z gazociągiem W/C – pismo Operatora Gazociągów 
Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu nr TT-452-10/161/546/07 z dnia 
2007-05-08 r.  

• Decyzja Lokalizacyjna Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Tomyślu w przedmiocie 
zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego w celu zlokalizowania linii kanalizacji 
ściekowej (pismo PZD-5420/4/29/475/2007 z dnia 2007-05-30 r.) 

• Warunki techniczne nr OŚ/WTP-S/1/2007 z dnia 20.05.2007 r., wydane przez Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Lwówku 

• Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr ZUD/GN 7457/316/07 z dnia 
21.09.2007 r., uzgadniająca kanalizację sanitarną w Chmielinku i Jozefowie 

• Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nr ZUD/GN 7457/317/07 z dnia 
21.09.2007 r., uzgadniająca kanalizację sanitarną w Pakosławiu, Brodach i Bródkach 

 
1.4.4 Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje 
na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy.  
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej 
dokumentacji. 
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności: 
1. Umowa 
2. Specyfikacje Techniczne, 
3. Dokumentacja projektowa, 
4. Przedmiary Robót. 

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach 
przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu natychmiast powiadomić inspektora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów 
ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków, w pierwszej kolejności z planów i rzutów. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i 
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
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1.5. Zakres stosowania ST 

 Jako część dokumentów przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne należy odczytać 
i stosować przy zleceniu i wykonywaniu robót w p.1.1.  
 
1.6. Określenia podstawowe 

 Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
 
1.6.1. Sieć kanalizacyjna – przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 

odprowadzane są ścieki. 
 
1.6.2. Przykanalik– odcinek przewodu kanalizacyjnego od studzienki zabudowanej na sieci 

kanalizacyjnej do granicy posesji, zakończony studzienką rewizyjną lub zaślepiony. 
 
1.6.3. Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu kanalizacyjnego, łączący instalację 

kanalizacyjną wewnętrzną z przykanalikiem. 
 
1.6.4. Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. 

(Dz.U. Nr 108, poz. 953). 
 
1.6.5. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 
 
1.6.6. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w księdze obmiaru podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora. 

 
1.6.7. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
 
1.6.8. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.6.9. Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod rurociągiem, fundamentem lub 

nawierzchnią. 
 
1.6.10. Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

 
1.6.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 
 
1.6.12. Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
 
1.6.13. Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z 

podaniem ich ilości. 
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1.6.14. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowie – określa rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126). 
 
1.6.15. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób 

zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób 
postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. 
 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy. 

 Zamawiający w terminie określonych w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik 
Budowy, egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 
odtworzy lub utrwali na własny koszt. 
 
 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 
okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 
ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robot 
projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Umowy. 
 
 
1.7.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robot Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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1.7.3. Ochrona przeciwpożarowa. 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w 
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
1.7.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. Przyjmuje się, że Wykonawca jest producentem odpadów. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 
1.7.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
 
 
1.7.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora. 
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1.7.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca 
przed przystąpieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję 
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest obowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan bioz). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 
 
1.7.8. Ochrona robót. 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 
oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie; 
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.7.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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2. Materiały 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

 
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Umowy lub wskazań Inspektora. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Umowie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych. 

  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. 
Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsce czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach z 
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
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2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
 
Jeśli Dokumentacja projektowa Lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być zmienny bez zgody Inspektora. 
 

3. Sprzęt. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora. W 
przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
w Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeśli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być 
później zmieniony bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 

4. Transport. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie Przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 
własny koszt. 
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5. Wykonanie robót. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, aktualną mapą zasadniczą terenu 
prowadzenia robót oraz przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać będzie tego Inspektor. 
Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy 

 
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie na własny koszt Projektu Zagospodarowania Placu 
Budowy, składający się z części opisowej i graficznej. Projekt ten zostanie przekazany do 
zatwierdzenia Inspektorowi na 7 dni przed rozpoczęciem robót. 
 
5.3. Projekt technologii i organizacji montażu  

 
Montaż urządzeń technologicznych takich jak pompownie czy przepływomierze ścieków powinien 
być prowadzony na podstawie Projekt technologii i organizacji montażu, opracowany przez 
Wykonawcę lub dostawcę danego urządzenia.  
 
5.4. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji placu i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy, 
zgodnie z przepisami administracyjnymi o porządku.  
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6. Kontrola jakości robót. 
 
6.1.Program zapewnienia jakości (PZJ). 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia 
szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora. 
 
Program zapewnienia jakości zawierać będzie: 
a) cześć ogólną opisującą: 

• sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót. 
• Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapisów pomiarów, a także wyciągniętych 

wniosków i zastosowanych korekt procesu 
• sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
• wykaz urządzeń kontrolno-pomiarowych 
• rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
• metodę magazynowania i załadunku materiałów, 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
• sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów 

robót, 
• sposób procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas prowadzenia poszczególnych 
etapów wykonania robót 

• sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają 
wymaganiom. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością gwarantującą, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. W przypadku, gdy rodzaj i ilość badań nie zostały określone, zostaną one ustalone 
przez Inspektora.  
 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robot. 

 
 Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu i ich częstotliwości są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robot zgodnie z 
warunkami Umowy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek.  
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.4. Badania i pomiary. 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie 
wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektorowi. 
 
6.5. Raporty z badań. 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora. 

 
Dla celów jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań i dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są nie wiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót Z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Dokumenty budowy. 
 
6.7.1. Dziennik budowy. 

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienią oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót Inspektora, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 
• dane dotyczące czynności (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora i Kierownika Budowy do 
ustosunkowania się. 
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6.7.2. Pozostałe elementy budowy.  
 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt. 6.7.1 zalicza się następujące dokumenty: 
a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b/ protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c/ umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
d/ protokoły odbioru robót, 
e/ protokoły z narad i polecenia Inspektora, 
f/ korespondencje na budowie, 
g/ deklaracje zgodności i certyfikaty na wbudowane materiały. 
 
6.7.3. Przechowywanie dokumentów na budowie.  
  
 Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar 
robót określać będzie faktyczny zakres robót wykonywany zgodnie z dokumentacja techniczną i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robót. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o terminie i zakresie obmierzanych robót.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą mierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 
podawane w [m]. Jeżeli SST nie wymagają inaczej, powierzchnie podawane będą w [m2], objętości 
w [m3], obiekty w [szt] a sprzęt i urządzenia w [kpl]. 
 
7.3. Czas przeprowadzenia obmiarów 
 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 
przeprowadzić przed ich zakryciem. 
  



Kanalizacja sanitarna miejscowości Chmielinko, Józefowo, Pakosław, Brody, Bródki w gminie Lwówek – Etap II. 
Specyfikacja techniczna ST.00.00 – część ogólna  

   
APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej, 64-920 Piła, ul. Kondratowicza 6 19 / 23 

8. Odbiór robót. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegające następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a. odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi częściowemu, 
c. odbiorowi etapowemu 
d. odbiorowi końcowemu 
e. odbiorowi po okresie rękojmi 
f. odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
 
8.2. Odbiór robot zanikających lub ulegających zakryciu. 

 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robot takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. 
Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o 
gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarządza 
rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzję odbioru, ocenę jakości, oraz zgodę 
na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 
 
8.3. Odbiór częściowy i etapowy. 

 
Odbiór częściowy i etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot (odcinka 
przewodu lub całego etapu robot), który może być wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru 
częściowego i etapowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót. 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia 
robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.8. 
Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub 
robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 
wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wykonywanych robót w stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.  
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8.5. Rozruch technologiczny 

Rozruchowi technologicznemu podlegają pompownie ścieków wraz z współpracującymi 
rurociągami tłocznymi. Szczegóły w SST Pompowni Ścieków.  
 
 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi, 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Wykonawca 
przygotuje na ten odbiór następujące dokumenty: 
a. umowa o wykonanie robót 
b. protokół odbioru końcowego 
c. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
d. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi  
e. inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbiorowych 
 
 
8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
pozostałych wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wada zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
 
8.8. Dokumenty do odbioru końcowego robót.  

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
Lp. Nazwa dokumentu  Branża, temat zakres Uwagi 

1 2 3 4 

1 Projekt budowlany (wyjściowy) kompletny  

2 

Projekt budowlany powykonawczy kompletny z naniesionymi zmianami 
potwierdzonymi przez 
Projektanta i Inspektora 
Nadzoru 

3 

Oświadczenie Kierownika Budowy - art. 57a Prawa Budowlanego 
- art. 57b Prawa Budowlanego 

w przypadku zmian – 
potwierdzenie Projektanta i 
Inspektora Nadzoru 

4 
Dziennik Budowy kompletny Podpisane przez Projektanta i 

Inspektora Nadzoru 

5 

Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna - sieć kanalizacyjna grawit. wraz 
z przykanalikami 
- lokalizacja rur ochronnych 
- studnie rewizyjne wraz z 
rzędnymi wysokościowymi 
(góra włazu, dno kinety 
przepływowej) 
- dokładna inwentaryzacja 
przejść pod przeszkodami (tory 
PKP, droga). 

potwierdzona przez 

P.O.D.D. I K. 



Kanalizacja sanitarna miejscowości Chmielinko, Józefowo, Pakosław, Brody, Bródki w gminie Lwówek – Etap II. 
Specyfikacja techniczna ST.00.00 – część ogólna  

   
APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej, 64-920 Piła, ul. Kondratowicza 6 21 / 23 

Lp. Nazwa dokumentu  Branża, temat zakres Uwagi 

6 

Inwentaryzacja powykonawcza – zestawienie 
wybudowanych sieci, przyłączy i uzbrojenia 

- sieć kanalizacyjna grawit., 
przykanaliki i przyłącza  
- rury ochronne 
- studnie rewizyjne  

z podziałem na średnice 

7 
Protokoły z wykonania podłoża i głębokości 
ułożenia przewodów kanalizacyjnych 

- sieć 
- obiekty 

 

8 Protokoły z montażu - sieci kanalizacyjnej  

9 
Protokoły z próby szczelności - sieć 

- przykanaliki i przyłącza  
 

10 
Protokół z płukania - sieć grawitacyjna (kanały i 

przykanaliki) 
 

11 
Certyfikat lub deklaracja zgodności wg art. 10 
Prawa Budowlanego 

- wszystkie wbudowane 
elementy 

potwierdzone za zgodność 
przez Kierownika Budowy 

12 Protokoły odbioru pasa drogowego  - drogi gminne i powiatowe  

13 
Protokoły z badań stopnia zagęszczenia 
zasypki 

- badanie kontrolne w min. 5 
punktach 

wskazane przez Inspektora 

 Uwaga: dokumenty należy przekazać Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem końcowym. 
 
W przypadku, gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 
robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9. Podstawa płatności. 
 
9.1. Ogólne wprowadzenie. 

 
Obmiar ilości robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z przedmiarem robót stanowi 
podstawę płatności. Podczas poszczególnych pomiarów użyte będą również ceny jednostkowe 
podane w kosztorysie ofertowym. Wszystkie pozycje wycenione są w PLN. Ceny jednostkowe 
poszczególnych pozycji będą brały pod uwagę również wszelkie prace, wymagania i próby, które 
składają się na ich wykonanie, wyszczególnione dla każdej pozycji w Specyfikacji Technicznej i 
Dokumentacji Projektowej. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenie zasugerowane przez opis 
każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego 
w Ofercie stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończoną pod każdym względem. Uważa się, że 
Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania, bez względu na to czy zostały określone czy 
zasugerowane we wszystkich częściach niniejszej Umowy, i że odpowiednio wycenił pozycje 
przedmiaru. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie 
ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych 
Umową. Jeżeli w Przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być 
uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanym poszczególnym pozycjom dla wszystkich 
kosztów wchodzących w rachubę w Cenę oferty. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać 
wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki. 
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Cena jednostkowa zawiera między innymi następujące składniki: 
• Bezpośrednie koszty robocizny  

• Wartość użytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania, ubezpieczenia i 
transportu  

• Koszty pracy maszyn i urządzeń wraz z kosztami sprowadzenia i wywozu urządzeń z Placu 
Budowy, montażu i demontażu na warsztacie  

• Prace geodezyjne – pomiary i tyczenie, inwentaryzacje powykonawcze i naniesienie 
wykonanych obiektów na Mapę Zasadniczą  

• Koszt przygotowania dokumentacji technicznej i powykonawczej 

• Koszty pośrednie, które zawierają pensje pracowników i zarządu robót budowlanych, 
pracowników technicznych i laboratoriów, koszty urządzeń, działania i demobilizacji Placu 
Budowy oraz usług pomocniczych (wliczając w to doprowadzenie energii i wody, drogi 
dojazdowe itp.), koszt tymczasowego oznakowania Robót, wydatki związane z 
bezpieczeństwem i higieną pracy, usługi zewnętrzne, opłaty dzierżawy, opinie ekspertów 
odnośnie przeprowadzanych Robót, ogólne koszty Wykonawcy itp.). 

• Koszty rekultywacji terenu i uprzątnięcia Palcu Budowy po zakończeniu Robót  

• Obliczony zysk, który zawiera również wszelkie możliwe ryzyka Wykonawcy z tytułu 
realizacji Umowy, które ponosi Wykonawca podczas całego okresu wykonywania Umowy 
wraz z Okresem Gwarancyjnym. 

• Podatki naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podatek VAT nie będzie zawarty w cenach jednostkowych. Całość zamówienia będzie 
opodatkowana stawką podatku VAT odpowiednią dla inwestycji związanych z infrastrukturą 
towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu. Wyliczenie podatku należy podać osobno. 
 
9.2. Płatność. 

 
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy następowało będzie na podstawie faktur częściowych za 
wykonane roboty, które Wykonawca wystawi na podstawie protokółów przerobowych 
zatwierdzonych przez Inspektora. 
Faktury częściowe Wykonawca będzie wystawiał nie częściej niż jeden raz na miesiąc. 
Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 80 
% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy. 
Wynagrodzenie końcowe Wykonawca otrzyma na podstawie faktury końcowej wystawionej po 
bezusterkowym odbiorze przedmiotu Umowy. 
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 
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10. Dokumenty odniesienia 
 
10.1. Dokumentacja Projektowa 

 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia  


