
 Samolicz
 sykal.pl

 Trzybiński
 Zębowo

 KOSZTORYS  ŚLEPY    300-10-000

 Nazwa robót:  Rewitalizacja Rynku w Lwówku branza drogowa
 Lokalizacja:  Lwówek

 Zamawiający:  ..........

Poziomy cen:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust 
 podatek VAT

 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

 Wartość robót netto:  ........

 Słownie:  ........

 Wartość robót brutto:  ........

 Słownie:  ........

 Sporządzający:  ..........

 Kosztorys sporządził:  ....................

 Data opracowania kosztorysu:  ....................



 Samolicz
 sykal.pl

 Trzybiński
 Zębowo

 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

 KOSZTORYS  ŚLEPY    300-10-000

 Nazwa robót:  Rewitalizacja Rynku w Lwówku branza drogowa
 Lokalizacja:  Lwówek

 Zamawiający:  ..........

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 poziom cen robót
 stawka robocizny kalkulacyjnej
 dopłata do robocizny
 poziom cen materiałów
  
 poziom cen sprzętu
  
 narzuty kosztów pośrednich od R+S
 zysk od R+S+Ko
 dopłata / opust 
 podatek VAT

 ........
 ........
 ..... %
 ........
 ........
 ........
 ........
  ........
  ........
 ..... %
 ..... %

KOSZTORYS  300-10-000 Strona 1 13-02-2019
SYKAL-003265

DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 Odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

2 Wykopy; korytowanie ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

3 Droga wewnętrzna/ ulica rynek ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

4 Miejsca postojowe od strony 
budynków

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

5 Miejsca postojowe od strony placu ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

6 Zatoka autobusowa ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

7 Poszerzenie ulicy rynek w miejscach 
istniejącej trylinki

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

8 Chodnik ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

9 Ściek przykrawężnikowy ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

10 Pozostałe elementy ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

11 Stała organizacja ruchu ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

12 Roboty w ciągu projektowanej 
kanalizacji deszczowej

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

13 Chodnik /Łezka ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

14 Rozbiórki ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

 

 O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
 

O G Ó Ł E M   N E T T O ........
P o d a t e k   V A T ........
O G Ó Ł E M   Z   P O D A T K I E M   V A T  ........ ........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
 

 

1 10 KNR 2-01 0119-03
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym   
360,68 mb

   SST D-01.01.01. km 0,361 .............. ..............
 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 111,73500 ......... ...........
R ..............

słupki drewniane iglaste śr.70mm m³ 0,10400 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

samochód dostawczy 0.9 t m-godz 7,50000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1 20 KNR 2-01 0119-01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie 
równinnym + wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej km 0,361 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 20,05500 ......... ...........
R ..............

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kmpl 2,77008 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Wykopy; korytowanie
 

 

2 30 KNR 2-01 0218-06
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na 
odkład w gruncie kat.IV
Wykopy/ korytowanie m³ 745,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12040 ......... ...........
R ..............

koparka na podwoziu gąsienicowym 1.20 m3 m-godz 0,02770 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3 Droga wewnętrzna/ ulica rynek
 

 

3 40 KNR 2-31 1004-07
Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2:
   SST D-04.03.01
-  na jezdni/skrzyżowania. m² 3594,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00950 ......... ...........
R ..............

emulsja asfaltowa kg 0,50000 ......... ...........
olej napędowy kg 0,01800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 0,01220 ......... ...........
skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 
250-500 dm3

m-godz 0,01220 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 50 KNR 2-31 0311-05
Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm na: (3 z 4)
-  na jezdni/skrzyżowania. m² 3594,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03070 ......... ...........
R ..............

beton asfaltowy AC 11S Mg 0,07500 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-godz 0,00560 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 15 t m-godz 0,01120 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 60 KNR 2-31 0311-06
Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S  (1 z 4)
 - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
-  na jezdni/skrzyżowania. m² 3594,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00880 ......... ...........
R ..............

beton asfaltowy AC 11S Mg 0,02500 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-godz 0,00190 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 15 t m-godz 0,00380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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3 70 KNR 2-31 1004-07
Skropienie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 
w ilości 0,8 kg/m2: 
   SST D-04.03.01
-  na jezdni/skrzyżowania. m² 3587,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00950 ......... ...........
R ..............

emulsja asfaltowa kg 0,80000 ......... ...........
olej napędowy kg 0,01800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 0,01220 ......... ...........
skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 
250-500 dm3

m-godz 0,01220 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 80 KNR 2-31 0311-01
Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu 7 cm: (4 z 7)
-  na jezdni/skrzyżowania. m² 3587,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03090 ......... ...........
R ..............

beton asfaltowy AC 16W Mg 0,09740 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-godz 0,00680 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 15 t m-godz 0,01360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 90 KNR 2-31 0311-02
Warstwa wiążąca AC16W  - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (3 z 7)
-  na jezdni/skrzyżowania. m² 3587,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,02010 ......... ...........
R ..............

beton asfaltowy AC 16W Mg 0,07320 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-godz 0,00510 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 10 t m-godz 0,00510 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 15 t m-godz 0,00510 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 100 KNR 2-31 0108-02
Warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC 22P gr. od 0 cm do 17 cm na:
-  na jezdni/skrzyżowania. Mg 612,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,04000 ......... ...........
R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

beton asfaltowy AC 22P Mg 1,01500 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-godz 0,05600 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 10 t m-godz 0,02800 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 15 t m-godz 0,02800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 110 KNR 2-31 1004-07
Skropienie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 
w ilości 1,0 kg/m2: 
   SST D-04.03.01
-  na jezdni/skrzyżowania. m² 3587,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00950 ......... ...........
R ..............

emulsja asfaltowa kg 1,00000 ......... ...........
olej napędowy kg 0,01800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 0,01220 ......... ...........
skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 
250-500 dm3

m-godz 0,01220 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

3 120 KNR AT-04 0103-01
Geosiatka szklana do nawierzchni bitumicznych typ GLASSTAR 50/50 na:
-  na jezdni/skrzyżowania. m² 3587,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,02200 ......... ...........
R ..............

geosiatka typ GLASSTAR 50/50 m² 1,02000 ......... ...........
grys kamienny do nawierzchni drogowych 5,0 mm Mg 0,00960 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
aplikator geowłókniny przyczepny m-godz 0,00670 ......... ...........
ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) m-godz 0,00670 ......... ...........
rozsypywacz grysów na podwoziu samochodowym 
samowyładowczym 10-12 t

m-godz 0,00170 ......... ...........

skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 
250-500 dm3

m-godz 0,00390 ......... ...........

szczotka mechaniczna samojezdna m-godz 0,00220 ......... ...........
walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-godz 0,00510 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

4 Miejsca postojowe od strony budynków
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4 130 KNR 2-31 1004-07
Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2:
   SST D-04.03.01 m² 934,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00950 ......... ...........
R ..............

emulsja asfaltowa kg 0,50000 ......... ...........
olej napędowy kg 0,01800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 0,01220 ......... ...........
skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 
250-500 dm3

m-godz 0,01220 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 140 KNR 2-31 0311-05
Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm na: (3 z 4) m² 934,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03070 ......... ...........
R ..............

beton asfaltowy AC 11S Mg 0,07500 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-godz 0,00560 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 15 t m-godz 0,01120 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 150 KNR 2-31 0311-06
Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S  (1 z 4)
 - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. m² 934,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00880 ......... ...........
R ..............

beton asfaltowy AC 11S Mg 0,02500 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-godz 0,00190 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 15 t m-godz 0,00380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 160 KNR 2-31 1004-07
Skropienie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 
w ilości 0,8 kg/m2: 
   SST D-04.03.01 m² 927,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00950 ......... ...........
R ..............

emulsja asfaltowa kg 0,80000 ......... ...........
olej napędowy kg 0,01800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 0,01220 ......... ...........
skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 
250-500 dm3

m-godz 0,01220 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 170 KNR 2-31 0311-01
Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu 7 cm: (4 z 7) m² 927,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03090 ......... ...........
R ..............

beton asfaltowy AC 16W Mg 0,09740 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-godz 0,00680 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 15 t m-godz 0,01360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 180 KNR 2-31 0311-02
Warstwa wiążąca AC16W  - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (3 z 7) m² 927,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,02010 ......... ...........
R ..............

beton asfaltowy AC 16W Mg 0,07320 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-godz 0,00510 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 10 t m-godz 0,00510 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 15 t m-godz 0,00510 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 190 KNR 2-31 0108-02
Warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC 22P gr. od 0 cm do 17 cm na:
-  na jezdni/skrzyżowania. Mg 158,210 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,04000 ......... ...........
R ..............

beton asfaltowy AC 22P Mg 1,01500 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-godz 0,05600 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 10 t m-godz 0,02800 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 15 t m-godz 0,02800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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4 200 KNR 2-31 1004-07
Skropienie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 
w ilości 1,0 kg/m2: 
   SST D-04.03.01
-  na jezdni/skrzyżowania. m² 927,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00950 ......... ...........
R ..............

emulsja asfaltowa kg 1,00000 ......... ...........
olej napędowy kg 0,01800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 0,01220 ......... ...........
skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 
250-500 dm3

m-godz 0,01220 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

4 210 KNR AT-04 0103-01
Geosiatka szklana do nawierzchni bitumicznych typ GLASSTAR 50/50 na:
-  na jezdni/skrzyżowania. m² 927,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,02200 ......... ...........
R ..............

geosiatka typ GLASSTAR 50/50 m² 1,02000 ......... ...........
grys kamienny do nawierzchni drogowych 5,0 mm Mg 0,00960 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
aplikator geowłókniny przyczepny m-godz 0,00670 ......... ...........
ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) m-godz 0,00670 ......... ...........
rozsypywacz grysów na podwoziu samochodowym 
samowyładowczym 10-12 t

m-godz 0,00170 ......... ...........

skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 
250-500 dm3

m-godz 0,00390 ......... ...........

szczotka mechaniczna samojezdna m-godz 0,00220 ......... ...........
walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-godz 0,00510 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

5 Miejsca postojowe od strony placu
 

 

5 220 KNR 2-31 0205-02
Warstwa ścieralna - kamień polny rozbiórkowy gr. 10 cm  - tylko R- Materiał z 
rozbiórki placu m² 446,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,78440 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 230 KNR 2-31 0105-07 + KNR 
2-31 0105-08
Wypełnienie spoin mieszanką betonową C8/10
szerokość i głębokość na 2/3 grubości kamienia m² 44,690 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,22080 ......... ...........
R ..............

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 Mg 0,01460 ......... ...........
piasek m³ 0,06470 ......... ...........
woda m³ 0,00750 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
walec statyczny samojezdny 4-6 t m-godz 0,00210 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 240 KNR 2-31 0105-07 + KNR 
2-31 0105-08
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm m² 437,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,22080 ......... ...........
R ..............

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 Mg 0,01460 ......... ...........
piasek m³ 0,06470 ......... ...........
woda m³ 0,00750 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
walec statyczny samojezdny 4-6 t m-godz 0,00210 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 250 KNR 2-31 0111-03 + KNR 
2-31 0111-06
Podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem C5/6 gr. 15 cm m² 437,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18700 ......... ...........
R ..............

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 Mg 0,02024 ......... ...........
piasek m³ 0,01023 ......... ...........
woda m³ 0,03040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
brona talerzowa (bez ciągnika) m-godz 0,00040 ......... ...........
ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM) m-godz 0,02300 ......... ...........
mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu 
bez ciągnika

m-godz 0,02260 ......... ...........

walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t m-godz 0,02260 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 10 t m-godz 0,00360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

5 260 KNR AT-04 0103-03
Geokompozyt wzmacniający typu GRID m² 437,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03180 ......... ...........
R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

geokompozyt typu GRID m² 1,03000 ......... ...........
grys kamienny do nawierzchni drogowych 5,0 mm Mg 0,00960 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
aplikator geowłókniny przyczepny m-godz 0,00890 ......... ...........
ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) m-godz 0,00890 ......... ...........
rozsypywacz grysów na podwoziu samochodowym 
samowyładowczym 10-12 t

m-godz 0,00170 ......... ...........

skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 
250-500 dm3

m-godz 0,00390 ......... ...........

szczotka mechaniczna samojezdna m-godz 0,00220 ......... ...........
walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-godz 0,00510 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

6 Zatoka autobusowa
 

 

6 270 KNR 2-31 0311-05
Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm na: (3 z 4) m² 618,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03070 ......... ...........
R ..............

beton asfaltowy AC 11S Mg 0,07500 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-godz 0,00560 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 15 t m-godz 0,01120 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 280 KNR 2-31 0311-06
Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S  (1 z 4)
 - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. m² 618,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00880 ......... ...........
R ..............

beton asfaltowy AC 11S Mg 0,02500 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-godz 0,00190 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 15 t m-godz 0,00380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 290 KNR 2-31 1004-07
Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2:
   SST D-04.03.01 m² 618,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00950 ......... ...........
R ..............

emulsja asfaltowa kg 0,50000 ......... ...........
olej napędowy kg 0,01800 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 0,01220 ......... ...........
skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 
250-500 dm3

m-godz 0,01220 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 300 KNR 2-31 0311-01
Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu 7 cm: (4 z 7) m² 612,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03090 ......... ...........
R ..............

beton asfaltowy AC 16W Mg 0,09740 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-godz 0,00680 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 15 t m-godz 0,01360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 310 KNR 2-31 0311-02
Warstwa wiążąca AC16W  - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (3 z 7) m² 612,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,02010 ......... ...........
R ..............

beton asfaltowy AC 16W Mg 0,07320 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-godz 0,00510 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 10 t m-godz 0,00510 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 15 t m-godz 0,00510 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 320 KNR 2-31 1004-07
Skropienie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 
w ilości 0,8 kg/m2: 
   SST D-04.03.01 m² 612,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00950 ......... ...........
R ..............

emulsja asfaltowa kg 0,80000 ......... ...........
olej napędowy kg 0,01800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 0,01220 ......... ...........
skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 
250-500 dm3

m-godz 0,01220 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 330 KNR 2-31 0114-05
Podbudowa zasadnicza – kruszywo naturalne nieziwiązane C50/10 
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 15 m² 612,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03330 ......... ...........
R ..............

kruszywo naturalne C50/10 niezwiązane 0/31,5 mm Mg 0,31820 ......... ...........
woda m³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-godz 0,00270 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 10 t m-godz 0,03870 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 340 KNR 2-31 0111-03 + KNR 
2-31 0111-06
Podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem C5/6 gr. 15 cm m² 612,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18700 ......... ...........
R ..............

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 Mg 0,02024 ......... ...........
piasek m³ 0,01023 ......... ...........
woda m³ 0,03040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
brona talerzowa (bez ciągnika) m-godz 0,00040 ......... ...........
ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM) m-godz 0,02300 ......... ...........
mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu 
bez ciągnika

m-godz 0,02260 ......... ...........

walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t m-godz 0,02260 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 10 t m-godz 0,00360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

6 350 KNR AT-04 0103-03
Geokompozyt wzmacniający typu GRID m² 612,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03180 ......... ...........
R ..............

geokompozyt typu GRID m² 1,03000 ......... ...........
grys kamienny do nawierzchni drogowych 5,0 mm Mg 0,00960 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
aplikator geowłókniny przyczepny m-godz 0,00890 ......... ...........
ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) m-godz 0,00890 ......... ...........
rozsypywacz grysów na podwoziu samochodowym 
samowyładowczym 10-12 t

m-godz 0,00170 ......... ...........

skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 
250-500 dm3

m-godz 0,00390 ......... ...........

szczotka mechaniczna samojezdna m-godz 0,00220 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-godz 0,00510 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

7 Poszerzenie ulicy rynek w miejscach istniejącej trylinki
 

 

7 360 KNR 2-31 0311-05
Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm na: (3 z 4) m² 483,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03070 ......... ...........
R ..............

beton asfaltowy AC 11S Mg 0,07500 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-godz 0,00560 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 15 t m-godz 0,01120 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 370 KNR 2-31 0311-06
Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S  (1 z 4)
 - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. m² 483,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00880 ......... ...........
R ..............

beton asfaltowy AC 11S Mg 0,02500 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-godz 0,00190 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 15 t m-godz 0,00380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 380 KNR 2-31 1004-07
Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2:
   SST D-04.03.01 m² 483,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00950 ......... ...........
R ..............

emulsja asfaltowa kg 0,50000 ......... ...........
olej napędowy kg 0,01800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 0,01220 ......... ...........
skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 
250-500 dm3

m-godz 0,01220 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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7 390 KNR 2-31 0311-01
Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu 7 cm: (4 z 7) m² 475,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03090 ......... ...........
R ..............

beton asfaltowy AC 16W Mg 0,09740 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-godz 0,00680 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 15 t m-godz 0,01360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 400 KNR 2-31 0311-02
Warstwa wiążąca AC16W  - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (3 z 7) m² 475,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,02010 ......... ...........
R ..............

beton asfaltowy AC 16W Mg 0,07320 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-godz 0,00510 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 10 t m-godz 0,00510 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 15 t m-godz 0,00510 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 410 KNR 2-31 1004-07
Skropienie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową 
w ilości 0,8 kg/m2: 
   SST D-04.03.01 m² 475,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00950 ......... ...........
R ..............

emulsja asfaltowa kg 0,80000 ......... ...........
olej napędowy kg 0,01800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 0,01220 ......... ...........
skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 
250-500 dm3

m-godz 0,01220 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 420 KNR 2-31 0114-05
Podbudowa zasadnicza – kruszywo naturalne nieziwiązane C50/10 
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 15 m² 475,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03330 ......... ...........
R ..............

kruszywo naturalne C50/10 niezwiązane 0/31,5 mm Mg 0,31820 ......... ...........
woda m³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-godz 0,00270 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 10 t m-godz 0,03870 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 430 KNR 2-31 0111-03 + KNR 
2-31 0111-06
Podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem C5/6 gr. 15 cm m² 475,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18700 ......... ...........
R ..............

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 Mg 0,02024 ......... ...........
piasek m³ 0,01023 ......... ...........
woda m³ 0,03040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
brona talerzowa (bez ciągnika) m-godz 0,00040 ......... ...........
ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM) m-godz 0,02300 ......... ...........
mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu 
bez ciągnika

m-godz 0,02260 ......... ...........

walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t m-godz 0,02260 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 10 t m-godz 0,00360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

7 440 KNR AT-04 0103-03
Geokompozyt wzmacniający typu GRID m² 475,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03180 ......... ...........
R ..............

geokompozyt typu GRID m² 1,03000 ......... ...........
grys kamienny do nawierzchni drogowych 5,0 mm Mg 0,00960 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
aplikator geowłókniny przyczepny m-godz 0,00890 ......... ...........
ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) m-godz 0,00890 ......... ...........
rozsypywacz grysów na podwoziu samochodowym 
samowyładowczym 10-12 t

m-godz 0,00170 ......... ...........

skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 
250-500 dm3

m-godz 0,00390 ......... ...........

szczotka mechaniczna samojezdna m-godz 0,00220 ......... ...........
walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-godz 0,00510 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

8 Chodnik
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8 450 KNR 2-31 0309-05
Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grub. 12 cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem
Nawierzchnie dotykowe – ułatwienie dla osób niewidomych i słabowidzących 
płyt drogowych m² 62,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,59520 ......... ...........
R ..............

nawierzchnia dotykowa z płyt drogowych szt 10,56000 ......... ...........
piasek m³ 0,06890 ......... ...........
woda m³ 0,02500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 460 NNRNKB 231 0511-03
Warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa  gr. 6 cm kolor szary z possypką m² 1753,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,86840 ......... ...........
R ..............

betonowa kostka brukowa gr. 6 cm szara (popiel) m² 1,02000 ......... ...........
piasek m³ 0,00250 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
zagęszczarka spalinowa m-godz 0,08270 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 470 KNR 2-31 0105-07 + KNR 
2-31 0105-08
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm m² 2021,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,22080 ......... ...........
R ..............

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 Mg 0,01460 ......... ...........
piasek m³ 0,06470 ......... ...........
woda m³ 0,00750 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
walec statyczny samojezdny 4-6 t m-godz 0,00210 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 480 KNR 2-31 0111-03 + KNR 
2-31 0111-06
Podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem C5/6 gr. 15 cm m² 2021,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18700 ......... ...........
R ..............

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 Mg 0,02024 ......... ...........
piasek m³ 0,01023 ......... ...........
woda m³ 0,03040 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

brona talerzowa (bez ciągnika) m-godz 0,00040 ......... ...........
ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM) m-godz 0,02300 ......... ...........
mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu 
bez ciągnika

m-godz 0,02260 ......... ...........

walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t m-godz 0,02260 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 10 t m-godz 0,00360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

8 490 NNRNKB 231 0511-03
Przełożenie istniejącej kostki betonowej szarej (kostka z rozbiórki) m² 206,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,86840 ......... ...........
R ..............

piasek m³ 0,00250 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
zagęszczarka spalinowa m-godz 0,08270 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

9 Ściek przykrawężnikowy
 

 

9 500 NNRNKB 231 0511-03
Warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa typu gr. 8 cm kolor szary z 
possypką m² 86,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,86840 ......... ...........
R ..............

betonowa kostka brukowa gr. 8 cm szary m² 1,02000 ......... ...........
piasek m³ 0,00250 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
zagęszczarka spalinowa m-godz 0,08270 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

9 510 KNR 2-31 0105-07 + KNR 
2-31 0105-08
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm m² 87,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,22080 ......... ...........
R ..............

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 Mg 0,01460 ......... ...........
piasek m³ 0,06470 ......... ...........
woda m³ 0,00750 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

walec statyczny samojezdny 4-6 t m-godz 0,00210 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

10 Pozostałe elementy
 

 

10 520 KNR 2-31 0403-03
Krawężnik betonowy 15x30 cm obniżony i wystający na podsypce cementowo 
- piaskowej 1:4 gr. 5 cm metr 1102,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42900 ......... ...........
R ..............

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 Mg 0,00390 ......... ...........
krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm metr 1,02000 ......... ...........
piasek m³ 0,01270 ......... ...........
woda m³ 0,00420 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 530 KNR 2-31 0403-07
Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m
+ M (krawężnik łukowy) metr 147,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,35700 ......... ...........
R ..............

krawężnik łukowy metr 1,01000 ......... ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

10 540 KNR 2-31 0403-05
Krawężnik betonowy/opornik betonowy 12x25 cm obniżony na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm metr 175,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,32550 ......... ...........
R ..............

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 Mg 0,00320 ......... ...........
krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm metr 1,02000 ......... ...........
piasek m³ 0,01110 ......... ...........
woda m³ 0,00410 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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10 550 KNR 2-31 0402-04
Ława betonowa z betonu C8/10 pod krawężniki betonowe i oporniki betonowe m³ 119,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 9,02000 ......... ...........
R ..............

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m³ 0,04000 ......... ...........
mieszanka betonowa m³ 1,04000 ......... ...........
piasek m³ 0,27000 ......... ...........
woda m³ 0,47000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

11 Stała organizacja ruchu
 

 

11 560 KNR 2-31 0702-01
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm szt 68,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,74490 ......... ...........
R ..............

słupki z rur stalowych kg 10,90000 ......... ...........
woda m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 570 KNR 2-31 0703-01
Przymocowanie tablic znaków drogowych 
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 szt 103,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,82410 ......... ...........
R ..............

tablice znaków drogowych szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

11 580 KNR 2-31 0706-03
Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych 
na jezdni farbą chlorokauczukową m² 436,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18900 ......... ...........
R ..............

farba chlorokauczukowa dm³ 0,39300 ......... ...........
rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm³ 0,12600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
malowarka do znakowania dróg m-godz 0,04640 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

samochód dostawczy 0.9 t m-godz 0,04640 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

12 Roboty w ciągu projektowanej kanalizacji deszczowej
 

 

12 590 KNR 2-31 0114-05
Podbudowa zasadnicza – kruszywo naturalne nieziwiązane C50/10 
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 15 m² 925,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03330 ......... ...........
R ..............

kruszywo naturalne C50/10 niezwiązane 0/31,5 mm Mg 0,31820 ......... ...........
woda m³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-godz 0,00270 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 10 t m-godz 0,03870 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

12 600 KNR 2-31 0111-03 + KNR 
2-31 0111-06
Podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem C5/6 gr. 15 cm m² 925,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18700 ......... ...........
R ..............

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 Mg 0,02024 ......... ...........
piasek m³ 0,01023 ......... ...........
woda m³ 0,03040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
brona talerzowa (bez ciągnika) m-godz 0,00040 ......... ...........
ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM) m-godz 0,02300 ......... ...........
mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu 
bez ciągnika

m-godz 0,02260 ......... ...........

walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t m-godz 0,02260 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 10 t m-godz 0,00360 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

13 Chodnik /Łezka
 

 

13 610 KNR 2-31 0205-02
Warstwa ścieralna - kamień polny rozbiórkowy gr. 10 cm  - tylko R- Materiał z 
rozbiórki placu m² 431,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,78440 ......... ...........
R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 620 KNR 2-31 0105-07 + KNR 
2-31 0105-08
Wypełnienie spoin mieszanką betonową C8/10
szerokość i głębokość na 2/3 grubości kamienia m² 43,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,22080 ......... ...........
R ..............

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 Mg 0,01460 ......... ...........
piasek m³ 0,06470 ......... ...........
woda m³ 0,00750 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
walec statyczny samojezdny 4-6 t m-godz 0,00210 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 630 KNR 2-31 0105-07 + KNR 
2-31 0105-08
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm m² 422,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,22080 ......... ...........
R ..............

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 Mg 0,01460 ......... ...........
piasek m³ 0,06470 ......... ...........
woda m³ 0,00750 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
walec statyczny samojezdny 4-6 t m-godz 0,00210 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

13 640 KNR 2-31 0111-03 + KNR 
2-31 0111-06
Podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem C5/6 gr. 15 cm m² 422,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18700 ......... ...........
R ..............

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 Mg 0,02024 ......... ...........
piasek m³ 0,01023 ......... ...........
woda m³ 0,03040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
brona talerzowa (bez ciągnika) m-godz 0,00040 ......... ...........
ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM) m-godz 0,02300 ......... ...........
mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji gruntu 
bez ciągnika

m-godz 0,02260 ......... ...........

walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t m-godz 0,02260 ......... ...........
walec statyczny samojezdny 10 t m-godz 0,00360 ......... ...........

S ..............



KOSZTORYS  300-10-000 Strona 21 13-02-2019
SYKAL-003265

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

14 Rozbiórki
 

 

14 650 KNR AT-03 0102-04
Frezowanie nawierzchni asfaltowej pow. 0cm do 10cm m² 3829,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,02400 ......... ...........
R ..............

frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0 
m

m-godz 0,00880 ......... ...........

samochód samowyładowczy 10-15 t m-godz 0,05600 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

14 660 KNR 2-31 0813-03
Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm metr 1082,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,23190 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

14 670 KNR 2-31 0813-04
Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą metr 667,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,26890 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

14 680 KNR 2-31 0806-02
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piaskowej m² 621,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,34298 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

14 690 KNR 2-31 0807-01
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 
- rozbiórka z ułożeniem na paletach z wstępnym oczyszczeniem (palety 
przekazane przez Inwestora)
R*1,1 m² 2619,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,86504 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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14 700 KNR 2-31 0805-06
Rozbiórka nawierzchni z kamienia polnego. Materiał do wykorzystania m² 151,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40260 ......... ...........
R ..............

sprężarka powietrza m-godz 0,12820 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

14 710 KNR AT-03 0104-01
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z 
rozbiórki na odl. do 1 km m² 637,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,04000 ......... ...........
R ..............

koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2
m3

m-godz 0,02000 ......... ...........

młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu 
gąsienicowym 110 kW (150 KM)

m-godz 0,01500 ......... ...........

samochód samowyładowczy 10-15 t m-godz 0,04000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

14 720 KNR AT-03 0106-01
Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych bez wzgl. na rodzaj 
spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km m² 682,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09000 ......... ...........
R ..............

koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 0,9-1,2
m3

m-godz 0,03000 ......... ...........

samochód skrzyniowy z zamontowanym żurawikiem 
10-15 t

m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

14 730 KNR 2-31 0818-08
Rozebranie słupków do znaków szt 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,44100 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

14 740 KNR 2-31 0818-08
Rozebranie/ demontaż tarczy znaków szt 21,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,44100 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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14 750 KNR 2-31 1406-03
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt 35,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 10,27500 ......... ...........
R ..............

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 Mg 0,01230 ......... ...........
deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m³ 0,02340 ......... ...........
gwoździe budowlane kg 0,12400 ......... ...........
mieszanka betonowa m³ 0,21300 ......... ...........
piasek m³ 0,02150 ......... ...........
woda m³ 0,00910 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

14 760 KNR 2-31 1406-05
Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 13,34300 ......... ...........
R ..............

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 Mg 0,01610 ......... ...........
deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m³ 0,03000 ......... ...........
gwoździe budowlane kg 0,16400 ......... ...........
mieszanka betonowa m³ 0,27300 ......... ...........
piasek m³ 0,02840 ......... ...........
woda m³ 0,01210 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

14 770 KNR 2-31 1406-04
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt 35,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,05100 ......... ...........
R ..............

cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 Mg 0,00530 ......... ...........
deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m³ 0,01090 ......... ...........
gwoździe budowlane kg 0,05800 ......... ...........
mieszanka betonowa m³ 0,09300 ......... ...........
piasek m³ 0,00940 ......... ...........
woda m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........  ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

14 780 KNR 19-01 0118-05
Wywóz materiału z rozbiórki na odległość do 2 km (łązcznie z wywozem w poz
wcześniejszych) w miejsce wskazane przez Inwestora. m³ 788,516 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,22000 ......... ...........
R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %R 1,100  ...........
M ..............

Koszty zakupu i transportu % ........  ...........
T ..............

samochód samowyładowczy 5 t m-godz 0,53700 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  300-10-000 ..............
 



 Samolicz
 sykal.pl

 Trzybiński
 Zębowo

 PRZEDMIAR  ŚLEPY    300-10-000

 Nazwa robót:  Rewitalizacja Rynku w Lwówku branza drogowa
 Lokalizacja:  Lwówek

 Inwestor:  ..........
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1 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1 10 KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 
równinnym   
360,68 mb

   SST D-01.01.01.  km 0,361
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,361 0,361
 

1 20 KNR 2-01 0119-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie 
równinnym + wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej  km 0,361

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 #p1 0,361 0,361
 

 
2 Wykopy; korytowanie

2 30 KNR 2-01 0218-06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład 
w gruncie kat.IV
Wykopy/ korytowanie  m³ 745,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 745,5 745,500
 

 
3 Droga wewnętrzna/ ulica rynek

3 40 KNR 2-31 1004-07 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2:
   SST D-04.03.01
-  na jezdni/skrzyżowania.  m² 3594,900

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3594,9 3594,900
 

3 50 KNR 2-31 0311-05 Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm na: (3 z 4)
-  na jezdni/skrzyżowania.  m² 3594,900

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3594,9 3594,900
 

3 60 KNR 2-31 0311-06 Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S  (1 z 4)
 - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.
-  na jezdni/skrzyżowania.  m² 3594,900

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 #p5 3594,9 3594,900
 

3 70 KNR 2-31 1004-07 Skropienie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w 
ilości 0,8 kg/m2: 
   SST D-04.03.01
-  na jezdni/skrzyżowania.  m² 3587,700

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3587,7 3587,700
 

3 80 KNR 2-31 0311-01 Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu 7 cm: (4 z 7)
-  na jezdni/skrzyżowania.  m² 3587,700

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3587,7 3587,700
 

3 90 KNR 2-31 0311-02 Warstwa wiążąca AC16W  - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (3 z 7)
-  na jezdni/skrzyżowania.  m² 3587,700
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3587,7 3587,700
 

3 100 KNR 2-31 0108-02 Warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC 22P gr. od 0 cm do 17 cm na:
-  na jezdni/skrzyżowania.  Mg 612,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 612 612,000
 

3 110 KNR 2-31 1004-07 Skropienie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w 
ilości 1,0 kg/m2: 
   SST D-04.03.01
-  na jezdni/skrzyżowania.  m² 3587,700

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3587,7 3587,700
 

3 120 KNR AT-04 0103-01 Geosiatka szklana do nawierzchni bitumicznych typ GLASSTAR 50/50 na:
-  na jezdni/skrzyżowania.  m² 3587,700

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3587,7 3587,700
 

 
4 Miejsca postojowe od strony budynków

4 130 KNR 2-31 1004-07 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2:
   SST D-04.03.01  m² 934,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 934,6 934,600
 

4 140 KNR 2-31 0311-05 Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm na: (3 z 4)  m² 934,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 934,6 934,600
 

4 150 KNR 2-31 0311-06 Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S  (1 z 4)
 - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.  m² 934,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 #p14 934,6 934,600
 

4 160 KNR 2-31 1004-07 Skropienie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w 
ilości 0,8 kg/m2: 
   SST D-04.03.01  m² 927,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 927,4 927,400
 

4 170 KNR 2-31 0311-01 Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu 7 cm: (4 z 7)  m² 927,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 927,4 927,400
 

4 180 KNR 2-31 0311-02 Warstwa wiążąca AC16W  - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (3 z 7)  m² 927,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 #p17 927,4 927,400
 

4 190 KNR 2-31 0108-02 Warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC 22P gr. od 0 cm do 17 cm na:
-  na jezdni/skrzyżowania.  Mg 158,210

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 158,21 158,210
 

4 200 KNR 2-31 1004-07 Skropienie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w 
ilości 1,0 kg/m2: 
   SST D-04.03.01
-  na jezdni/skrzyżowania.  m² 927,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 927,4 927,400
 

4 210 KNR AT-04 0103-01 Geosiatka szklana do nawierzchni bitumicznych typ GLASSTAR 50/50 na:
-  na jezdni/skrzyżowania.  m² 927,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 927,4 927,400
 

 
5 Miejsca postojowe od strony placu

5 220 KNR 2-31 0205-02 Warstwa ścieralna - kamień polny rozbiórkowy gr. 10 cm  - tylko R- Materiał z 
rozbiórki placu  m² 446,900
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 446,9 446,900
 

5 230 KNR 2-31 0105-07 + KNR 
2-31 0105-08

Wypełnienie spoin mieszanką betonową C8/10
szerokość i głębokość na 2/3 grubości kamienia  m² 44,690

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 #p22*0,1 44,69 44,690
 

5 240 KNR 2-31 0105-07 + KNR 
2-31 0105-08

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
 m² 437,900

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 437,9 437,900
 

5 250 KNR 2-31 0111-03 + KNR 
2-31 0111-06

Podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem C5/6 gr. 15 cm
 m² 437,900

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 437,9 437,900
 

5 260 KNR AT-04 0103-03 Geokompozyt wzmacniający typu GRID  m² 437,900
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 437,9 437,900
 

 
6 Zatoka autobusowa

6 270 KNR 2-31 0311-05 Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm na: (3 z 4)  m² 618,300
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 618,3 618,300
 

6 280 KNR 2-31 0311-06 Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S  (1 z 4)
 - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.  m² 618,300

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 #p27 618,3 618,300
 

6 290 KNR 2-31 1004-07 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2:
   SST D-04.03.01  m² 618,300

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 618,3 618,300
 

6 300 KNR 2-31 0311-01 Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu 7 cm: (4 z 7)  m² 612,100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 612,1 612,100
 

6 310 KNR 2-31 0311-02 Warstwa wiążąca AC16W  - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (3 z 7)  m² 612,100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 #p30 612,1 612,100
 

6 320 KNR 2-31 1004-07 Skropienie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w 
ilości 0,8 kg/m2: 
   SST D-04.03.01  m² 612,100

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 612,1 612,100
 

6 330 KNR 2-31 0114-05 Podbudowa zasadnicza – kruszywo naturalne nieziwiązane C50/10 stabilizowane 
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 15  m² 612,100

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 612,1 612,100
 

6 340 KNR 2-31 0111-03 + KNR 
2-31 0111-06

Podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem C5/6 gr. 15 cm
 m² 612,100

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 612,1 612,100
 

6 350 KNR AT-04 0103-03 Geokompozyt wzmacniający typu GRID  m² 612,100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 612,1 612,100
 

 
7 Poszerzenie ulicy rynek w miejscach istniejącej trylinki

7 360 KNR 2-31 0311-05 Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm na: (3 z 4)  m² 483,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 483 483,000
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7 370 KNR 2-31 0311-06 Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S  (1 z 4)
 - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.  m² 483,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 483 483,000
 

7 380 KNR 2-31 1004-07 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2:
   SST D-04.03.01  m² 483,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 483 483,000
 

7 390 KNR 2-31 0311-01 Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu 7 cm: (4 z 7)  m² 475,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 475 475,000
 

7 400 KNR 2-31 0311-02 Warstwa wiążąca AC16W  - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (3 z 7)  m² 475,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 #p39 475 475,000
 

7 410 KNR 2-31 1004-07 Skropienie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w 
ilości 0,8 kg/m2: 
   SST D-04.03.01  m² 475,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 475 475,000
 

7 420 KNR 2-31 0114-05 Podbudowa zasadnicza – kruszywo naturalne nieziwiązane C50/10 stabilizowane 
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 15  m² 475,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 475 475,000
 

7 430 KNR 2-31 0111-03 + KNR 
2-31 0111-06

Podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem C5/6 gr. 15 cm
 m² 475,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 475 475,000
 

7 440 KNR AT-04 0103-03 Geokompozyt wzmacniający typu GRID  m² 475,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 475 475,000
 

 
8 Chodnik

8 450 KNR 2-31 0309-05 Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grub. 12 cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem
Nawierzchnie dotykowe – ułatwienie dla osób niewidomych i słabowidzących płyt 
drogowych  m² 62,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 62 62,000
 

8 460 NNRNKB 231 0511-03 Warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa  gr. 6 cm kolor szary z possypką  m² 1753,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1753 1753,000
 

8 470 KNR 2-31 0105-07 + KNR 
2-31 0105-08

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
 m² 2021,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1753+206+62 2021,000
 

8 480 KNR 2-31 0111-03 + KNR 
2-31 0111-06

Podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem C5/6 gr. 15 cm
 m² 2021,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1753+206+62 2021,000
 

8 490 NNRNKB 231 0511-03 Przełożenie istniejącej kostki betonowej szarej (kostka z rozbiórki)  m² 206,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 206 206,000
 

 
9 Ściek przykrawężnikowy

9 500 NNRNKB 231 0511-03 Warstwa ścieralna - betonowa kostka brukowa typu gr. 8 cm kolor szary z possypką  m² 86,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 86 86,000
 

9 510 KNR 2-31 0105-07 + KNR 
2-31 0105-08

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
 m² 87,500
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 87,5 87,500
 

 
10 Pozostałe elementy

10 520 KNR 2-31 0403-03 Krawężnik betonowy 15x30 cm obniżony i wystający na podsypce cementowo - 
piaskowej 1:4 gr. 5 cm  metr 1102,300

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1249,3-147 1102,300
 

10 530 KNR 2-31 0403-07 Krawężniki betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m
+ M (krawężnik łukowy)  metr 147,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 147 147,000
 

10 540 KNR 2-31 0403-05 Krawężnik betonowy/opornik betonowy 12x25 cm obniżony na podsypce 
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm  metr 175,800

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 175,8 175,800
 

10 550 KNR 2-31 0402-04 Ława betonowa z betonu C8/10 pod krawężniki betonowe i oporniki betonowe  m³ 119,700
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 119,7 119,700
 

 
11 Stała organizacja ruchu

11 560 KNR 2-31 0702-01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm  szt 68,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 68 68,000
 

11 570 KNR 2-31 0703-01 Przymocowanie tablic znaków drogowych 
zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2  szt 103,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 103 103,000
 

11 580 KNR 2-31 0706-03 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na 
jezdni farbą chlorokauczukową  m² 436,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 436,5 436,500
 

 
12 Roboty w ciągu projektowanej kanalizacji deszczowej

12 590 KNR 2-31 0114-05 Podbudowa zasadnicza – kruszywo naturalne nieziwiązane C50/10 stabilizowane 
mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 15  m² 925,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 925 925,000
 

12 600 KNR 2-31 0111-03 + KNR 
2-31 0111-06

Podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem C5/6 gr. 15 cm
 m² 925,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 925 925,000
 

 
13 Chodnik /Łezka

13 610 KNR 2-31 0205-02 Warstwa ścieralna - kamień polny rozbiórkowy gr. 10 cm  - tylko R- Materiał z 
rozbiórki placu  m² 431,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 431 431,000
 

13 620 KNR 2-31 0105-07 + KNR 
2-31 0105-08

Wypełnienie spoin mieszanką betonową C8/10
szerokość i głębokość na 2/3 grubości kamienia  m² 43,100

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 431*0,1 43,100
 

13 630 KNR 2-31 0105-07 + KNR 
2-31 0105-08

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
 m² 422,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 422 422,000
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13 640 KNR 2-31 0111-03 + KNR 
2-31 0111-06

Podbudowa zasadnicza - grunt stabilizowany cementem C5/6 gr. 15 cm
 m² 422,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 422 422,000
 

 
14 Rozbiórki

14 650 KNR AT-03 0102-04 Frezowanie nawierzchni asfaltowej pow. 0cm do 10cm  m² 3829,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3829 3829,000
 

14 660 KNR 2-31 0813-03 Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm  metr 1082,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1082 1082,000
 

14 670 KNR 2-31 0813-04 Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą  metr 667,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 667 667,000
 

14 680 KNR 2-31 0806-02 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce piaskowej  m² 621,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 621,6 621,600
 

14 690 KNR 2-31 0807-01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 
- rozbiórka z ułożeniem na paletach z wstępnym oczyszczeniem (palety przekazane 
przez Inwestora)
R*1,1  m² 2619,900

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2619,9 2619,900
 

14 700 KNR 2-31 0805-06 Rozbiórka nawierzchni z kamienia polnego. Materiał do wykorzystania  m² 151,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 151,2 151,200
 

14 710 KNR AT-03 0104-01 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki 
na odl. do 1 km  m² 637,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 637,6 637,600
 

14 720 KNR AT-03 0106-01 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych bez wzgl. na rodzaj 
spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km  m² 682,800

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 682,8 682,800
 

14 730 KNR 2-31 0818-08 Rozebranie słupków do znaków  szt 13,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 13 13,000
 

14 740 KNR 2-31 0818-08 Rozebranie/ demontaż tarczy znaków  szt 21,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 21 21,000
 

14 750 KNR 2-31 1406-03 Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych  szt 35,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 35 35,000
 

14 760 KNR 2-31 1406-05 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych  szt 20,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 20 20,000
 

14 770 KNR 2-31 1406-04 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych  szt 35,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 35 35,000
 

14 780 KNR 19-01 0118-05 Wywóz materiału z rozbiórki na odległość do 2 km (łązcznie z wywozem w poz 
wcześniejszych) w miejsce wskazane przez Inwestora.  m³ 788,516

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3829*0,1+1082*0,15*0,3+667*0,06*1+621,6*0,15+2619,9*0,06+637,6*0,04+6
82,8*0,06 

788,516
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 15866,27 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000 beton asfaltowy AC 11S Mg 563,08 ........ ........
2 0000000 beton asfaltowy AC 16W Mg 955,74 ........ ........
3 0000000 beton asfaltowy AC 22P Mg 781,76 ........ ........
4 0000000 betonowa kostka brukowa gr. 6 cm szara (popiel) m² 1788,06 ........ ........
5 0000000 betonowa kostka brukowa gr. 8 cm szary m² 87,72 ........ ........
6 0000000 cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 Mg 149,45 ........ ........
7 0000000 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m³ 1,80 ........ ........
8 0000000 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m³ 4,79 ........ ........
9 0000000 emulsja asfaltowa kg 11812,26 ........ ........

10 0000000 farba chlorokauczukowa dm³ 171,54 ........ ........
11 0000000 geokompozyt typu GRID m² 1570,75 ........ ........
12 0000000 geosiatka typ GLASSTAR 50/50 m² 4605,40 ........ ........
13 0000000 grys kamienny do nawierzchni drogowych 5,0 

mm
Mg 57,98 ........ ........

14 0000000 gwoździe budowlane kg 9,65 ........ ........
15 0000000 inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kmpl 1,00 ........ ........
16 0000000 krawężnik łukowy metr 148,47 ........ ........
17 0000000 krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm metr 179,32 ........ ........
18 0000000 krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm metr 1124,35 ........ ........
19 0000000 kruszywo naturalne C50/10 niezwiązane 0/31,5 

mm
Mg 640,25 ........ ........

20 0000000 mieszanka betonowa m³ 140,66 ........ ........
21 0000000 nawierzchnia dotykowa z płyt drogowych szt 654,72 ........ ........
22 0000000 olej napędowy kg 283,47 ........ ........
23 0000000 piasek m³ 307,09 ........ ........
24 0000000 rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm³ 55,00 ........ ........
25 0000000 słupki drewniane iglaste śr.70mm m³ 0,04 ........ ........
26 0000000 słupki z rur stalowych kg 741,20 ........ ........
27 0000000 tablice znaków drogowych szt 103,00 ........ ........
28 0000000 woda m³ 266,05 ........ ........

R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 00000 aplikator geowłókniny przyczepny m-godz 43,82 ........ ........
2 00000 brona talerzowa (bez ciągnika) m-godz 1,96 ........ ........
3 00000 ciągnik gąsiennicowy 55 kW (75KM) m-godz 112,54 ........ ........
4 00000 ciągnik kołowy 29-37 kW (40-50 KM) m-godz 43,82 ........ ........
5 00000 ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-godz 192,13 ........ ........
6 00000 frezarka do nawierzchni drogowych z 

podajnikiem 2,0 m
m-godz 33,70 ........ ........

7 00000 koparka jednonaczyniowa kołowa podsiębierna 
0,9-1,2 m3

m-godz 33,24 ........ ........

8 00000 koparka na podwoziu gąsienicowym 1.20 m3 m-godz 20,65 ........ ........
9 00000 malowarka do znakowania dróg m-godz 20,25 ........ ........
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10 00000 mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji 
gruntu bez ciągnika

m-godz 110,58 ........ ........

11 00000 młot wyburzeniowy hydrauliczny na podwoziu 
gąsienicowym 110 kW (150 KM)

m-godz 9,56 ........ ........

12 00000 rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-godz 152,03 ........ ........
13 00000 rozsypywacz grysów na podwoziu 

samochodowym samowyładowczym 10-12 t
m-godz 10,27 ........ ........

14 00000 równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-godz 5,43 ........ ........
15 00000 samochód dostawczy 0.9 t m-godz 22,96 ........ ........
16 00000 samochód samowyładowczy 10-15 t m-godz 239,93 ........ ........
17 00000 samochód samowyładowczy 5 t m-godz 423,43 ........ ........
18 00000 samochód skrzyniowy z zamontowanym 

żurawikiem 10-15 t
m-godz 40,97 ........ ........

19 00000 skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczna pompa 
250-500 dm3

m-godz 215,68 ........ ........

20 00000 sprężarka powietrza m-godz 19,38 ........ ........
21 00000 szczotka mechaniczna samojezdna m-godz 13,29 ........ ........
22 00000 walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t m-godz 110,58 ........ ........
23 00000 walec statyczny samojezdny 10 t m-godz 145,62 ........ ........
24 00000 walec statyczny samojezdny 15 t m-godz 210,79 ........ ........
25 00000 walec statyczny samojezdny 4-6 t m-godz 6,42 ........ ........
26 00000 walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t m-godz 30,80 ........ ........
27 00000 zagęszczarka spalinowa m-godz 169,12 ........ ........

R A Z E M : ........


