RG/J/3410/UOK-06/10 Lwéwek dn. 08.07.2010r.

Do wszystkich wykonawcow biogcych udziat w posgpowaniu o udzielenie zamoéwienia
publicznego na udzielenie i obstugkredytu dlugoterminowego ztotbwkowego w kwaocie
1.500.000,00zt z przeznaczeniem na
sfinansowanie wydatkow inwestycyjnych nie znajdujcych pokrycia w planowanych
dochodach Gminy Lwowek na 2010r.

Postpowanie o udzielenie zamowienia publicznego o wartmniejszej ni kwoty okre&lone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 usta8anyst Prawo zamowiepublicznych
(Pzp) prowadzone w trybie przetargu nieograniczoneg
Zamawiajacy : Gmina Lwowek reprezentowana przez

Burmistrza Miasta i Gminy Lwowek Rafata Mrocekiicza

ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwowek, tel./fax.04! 14 024

Zamawiajacy, Gmina Lwowek postpujac w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamoéwi publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655
pozn. zm.) udziela wyjanien do tresci specyfikacji istotnych warunkoéw zaméwienia do
tego zadania, nie ujawniagc zrodta zapytan, przesytajc niezwtocznie ujawnionym,
potencjalnym Wykonawc nastepujace dokumenty i informacije:

1) zawiadczenie o nadaniu numeru REGON,

2) dokumenty potwierdzage upowanienie przedstawicieli JST do podpisania umowy
kredytowej,

3) wykaz instytucji powgzanych kapitatowo i organizacyjnie z JST (z uwdgieniem
nazwy, nt REGON i NIP),

4) wykaz instytucji, w ktorych JST korzysta z kréaly i pazyczek (z nazwy, aktualnym
zadtweniem, miesicznym obcizeniem i ostatecznym terminem spfaty),

5) prognoz tacznej kwoty dtugu JST na lata kredytowania,

6) Gmina Lwéwek nie korzysta z transakcji wykupesziytelngci,

7) Gmina Lwowek nie udzielita, ani nie udziela wnsh obecnejzadnych pogczen i
gwarancji,

8) sprawozdanie z wykonania ladu za rok 2008, 2009 (druki: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-M; R
27S — peilna wersja, Rb-28S — petna wersja),

9) sprawozdanie z wykonania lhedu za pierwszy kwartat 2010r. (druki: Rb-NDS, RbRb-
N, Rb-27S — petnha wersja, Rb-28S — petna wersja),

10) uchwa¢ Rady Miejskiej w sprawie zaggniccia kredytu wskazyga zrodto sptaty
kredytu,

11) ostatrg uchwat zmieniagca uchwat Rady Miejskiej w Lwowku w sprawie Buadtu
Miasta i Gminy Lwowek na 2010r.,

12) informacg o Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Lwowku oraktadzie Gospodarki
Mieszkaniowej w Lwéwku, a w szczegdkud informacje o zadteniu oraz o wynikach
finansowych za lata 2008,20009r.

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lwowku oraz Zaktams@odarki Mieszkaniowej w
Lwowku 3 zaktadami bugketowymi Gminy Lwowek i samodzielnie nie mprgachgat
zobowgzan finansowych, w zakzeniu sprawozdania za rok 2008 i 2009 Rb-30,
przedstawiaj sytuac finansowvs zaktadow budetowych,

13) opinia RIO o mdiwosci sptaty wnioskowanego kredytuedzie dosgpna dla
Wykonawcy przed podpisaniem umowy kredytowe;.




Zamawiajacy odpowiada na zadane pytania:

Pytanie Wykonawcy:

1) Z uwagi na konieczr$¢ dostarczenia w/w dokumentéw niedinych do analizy sytuaciji
ekonomiczno-finansowej, prosimy o przesame terminu przetargu na dai@1.07.2010r.
Odpowiedz:

Zamawiajcy nie widzi konieczn€i przesunjcia terminu sktadania ofert.

Pytanie Wykonawcy:

2) czy Zamawigicy maze wyjanic¢, na jaki okres ma zostaidzielony kredyt (w

szczegolnéci, jaka dat nalezy przyjac¢ jako pocatek tego okresu)? Zgodnie z pkt. Ill. 3.c
SIWZ kredyt ma b§ postawiony do dyspozycji kredytobiorcy w dniu 31.2010r., gdy
tymczasem w pkt. 1ll. 3.b SIWZ okres kredytowania s rozpocza¢ w dniu 01.01.2011r.
Odpowiedz:

Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiggo ma nagpi¢ w dniu 30 lipca 2010r.
sptata kredytu od 01.01.2011r. do 31.12.2018rgrerkcy sptaty pierwszych rat odsetkowych
i kapitatowych na dzie31 grudnia 2010r. — | rata ptatna 31 marzec 2011r.

Pytanie Wykonawcy:

3) Jaki naley przyja¢ termin uruchomienia kredytu (transz kredytu) nazeby obliczenia
ceny oferty?

Odpowiedz:

Termin uruchomienia kredytu (transz kredytu) aglprzyja¢ w dacie postawienia kredytu do
dyspozycji Zamawiajcego, tj. w dniu 30 lipca 2010r.

Pytanie Wykonawcy:

4) Czy przesurgcie ptatndci rat kapitatowych (pkt. Xlll. 8 SIWZ) oraz przedenie okresu
kredytowania (pkt. XIIl. 9 SIWZ) wymagéabedzie zgody Wykonawcy?

Odpowiedz:

Tak, przesunicie ptatngci rat kapitalowych oraz przedienie okresu kredytowania
wymaga bedzie zgody Wykonawcy- Banku udzielaggo kredytu, lecz zgodnie z SIWZ
ptatnai¢ rat kapitalowych nie jest bezwzghie wymagana, ale czas przesura ptatngci
raty kapitalowej nie mae wykracza poza okres kredytowania ustalony w umowie.

Pytanie Wykonawcy:

5) Czy zamawiajcy maze potwierdzt, ze mazliwosc sptaty kapitatu w ratach i terminach
innych niz okreslono w SIWZ (pkt. XIlIl. 12 SIWZ) oznacza spéaiat kapitatowych w
terminach wczéniejszych nt umoéwione lub w wyszej wysokéci niz uméwione?
Odpowiedz:

Tak, oznacza to miiwos¢ sptaty przez Zamawiggego kapitatu w ratach i terminach innych
niz okreslono w SIWZ, w terminach wczgriejszych nt umdwione i w wyszej wysokeci

niz umowione.

Pytanie Wykonawcy:

6) Czy Zamawiajcy dopuszcza przggie kalendarza rzeczywistego (tj. 365/366 dni) na
potrzeby obliczania odsetek od kredytu (w umowezlitowej) oraz na potrzeby obliczania
ceny oferty?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajcy dopuszcza przggie kalendarza rzeczywistego na potrzeby obliczania
odsetek od kredytu oraz na potrzeby obliczania oferty oraz przyjcie go w umowie
kredytowej.



Pytanie Wykonawcy:

7) czy zamawiajcy dopuszcza zabezpieczenie kredytu wekslem wiasnystanco wraz z
deklaracy wekslowg?

Odpowiedz:

Nie, zamawiajcy nie dopuszcza zabezpieczenie kredytu wekslersmyia In blanco wraz z
deklaracy wekslows.

Pytanie Wykonawcy:

8) Czy w przypadku uznania oferty Wykonawcy za naketniejsa, Zamawiajcy wyrazi
zgodt na zrefinansowanie udzielonego zamagdejnu kredytu, kredytem zeodkow EBI,
przy zat@eniu,ze nie wptynie to na warunki i sposéb kredytu, kipozostan zgodne z
SIWZ i przedstawion oferty?

Odpowiedz:

Jezeli w momencie zigenia ofert przez Wykonawcow wyrenie zgody przez
Zamawiagcego na zrefinansowanie udzielonego kredytu po vwagoferty
najkorzystniejszej i podpisaniu umowy, kredytensmelkow EBI nie jest naruszeniem
uczciwej konkurenciji i przy zai@niuze, ze nie wptynie to na warunki i sposob kredytu,
ktore pozostanzgodne z SIWZ to, Tak.

Pytanie Wykonawcy:

9) Czy Zamawiajcy ztazy oswiadczenie o poddaniugsegzekuciji na podstawie bankowego
tytutu egzekucyjnego co do roszézeumowy kredytu orazswiadczenie o poddaniugsi
egzekucji na podstawie bankowego tytutu egzekugyred do roszczez weksla?
Odpowiedz:

Tak, Zamawiajcy ztazy oswiadczenie o poddaniu¢segzekuciji na podstawie bankowego
tytutu egzekucyjnego co do roszazeumowy kredytu.

Zamawiajcy nie dopdcit zabezpieczenia kredytu wekslem wiasnym In bbamdgec nie
podda st egzekucji z tego tytutu.

Pytanie Wykonawcy:

10) Czy Skarbnik Miasta i Gminy Lwéwek kontrasygnujaawy kredytowe, deklaracje
wekslowe, weksle orazwiadczenia o poddaniugsegzekucji?

Odpowiedz:

Tak, Skarbnik Miasta i Gminy Lwowek kontrasygnujaawy kredytowe, orazswiadczenia
0 poddaniu si egzekucji w przypadku takiej potrzeby.

Pytanie Wykonawcy:

11) Czy Zamawiajcy maze wskaza jaki nalery przyjaé¢ dzien uruchomienia kredytu do
wyliczenia kosztu kredytu?

a) czy naley przyja¢ wyptat kredytu jednorazowo w kwocie 1.500.000,00zt w dniu
30.07.2010r.

b) czy Zamawigjcy dopuszcza stosowanie kalendarza rzeczywistegfsi386) na potrzeby
obliczenia odsetek od kredytu?

Odpowiedz:

Tak, wyptat kredytu jednorazowo w kwocie 1.500.000,00zt w d8@u07.2010r.

Tak, Zamawiajcy dopuszcza stosowanie kalendarza rzeczywistegfii386) na potrzeby
obliczenia odsetek od kredytu.

Pytanie Wykonawcy:



12) Czy zamawiajcy maze wskazé koszt poszczegolnych inwestycji pn.:
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwowekgjpcowd¢ Brodki, Chmielinko,
Joézefowo,
2) Budowa ronda na skrzgwaniu ul. Opalenickiej z Al. E. Sczanieckie] waprzebudow
ul. Opalenickiej w miejscowéai Lwowek,
3) Rozbudowa i modernizacja stacji kontroli pojazdo
W ujeciu:
a) koszt brutto,
b) wartas¢ podatku VAT,
c) zrodia finansowania przedsvziccia;
- srodki wiasne,
- kredyt komercyjny,
- dotacje UE,
- inne,
oraz podanie okresu realizacji tego przeagiccia (od ... do ...).
Odpowiedz:
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwowekejscowd¢ Brodki, Chmielinko,
Jozefowo,
a) koszt brutto — 1.072.000,00zt
b) wartas¢ podatku VAT — 193.311,00z4
c) zrédia finansowania przedsvziccia;
- srodki wiasne — 272.000,00zt
- kredyt komercyjny — 800.000,00zt,
Okres realizacji przedsiziecia od 17.03.2010r. do 30.09.2010r.
2) Budowa ronda na skrzgwaniu ul. Opalenickiej z Al. E. Sczanieckie] waprzebudow
ul. Opalenickiej w miejscowéai Lwowek,
a) koszt brutto —410.800,00zt
b) wartas¢ podatku VAT — 74.079,00zt
c) zrédia finansowania przedsvziccia;
- srodki wiasne — 10.800,00z4
- kredyt komercyjny — 400.000,00zt,
Okres realizacji przedsiziecia od 15.05.2010r. do 30.08.2010r.
3) Rozbudowa i modernizacja stacji kontroli pojazdo
a) koszt brutto — 532.000,00zt
b) wartas¢ podatku VAT — 95.934,00zt
c) zrodia finansowania przedsvziccia;
- srodki wiasne — 232.000,00zt
- kredyt komercyjny — 300.000,00z,
Okres realizacji przedswzigcia (w obecnym czasie trwa procedura przetargolsacaie
ofert wyznaczono na dzi€20.07.2010r.), wymagany termin zakaenia inwestycji
wyznaczono do dnia 30.11.2010r.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwéwek

/-IRafat Mroczkiewicz



