Inwestor:
Urzad Gminy Lwowek
ul.: Ratuszowa 2
64-310 Lwowek

Wykonawca:

Przedmiar Robot Nr:

Kod Slownika Zamowien: 45231300-8

Nazwa budowy: Kanalizacja sanitarna w gm. Lwowek
Adres budowy: Pakostaw - Lwowek, 64-310 Lwowek

Obiekt: Kolektor ttoczny Pakostaw Lwowek
Tytul / Rodzaj robét: instalacyjno-inzynieryjne

Charakterystyka Robot: Kosztorys niniejszy dotyczy | etapu Kanalizacji sanitarnej miejscowosci
Pakostaw - Brody - Brodki w Gminie Lwowek, jakim jest budowa kolektora ttocznego z pompowni z
pompowni $ciekéw PS-6 Pakostaw do kanalizacji sanitarnej miasta Lwowek.

Utozone bedzie L=2818,6 m przewodu ttocznego PE125. Sugeruje sig, by przewod ttoczny zaktadany
byt metoda przewiertu poziomego, sterowanego komputerowo, na gtgbokosci 1,5-2,0 m w zaleznosci
od przeszkod do ominigcia. Zaktada si¢ dlugos¢ przgsta (odlegto$¢ pomigdzy kolejnymi stanowiskami
wiertnicy, standardowo 100-400m) na L=200m. W miejscach tych wykonany bedzie wykop
1,0x2,5x1,56m, umocniony szalunkiem stalowym ptytowym.

Podstawa opracowania: AW, KNNR 6, KNNR 4, KNNR 1

Waluta:PLN
Stawka roboczogodziny: ............ PLN
Nazwa Wartos$é Razem
Koszty z narzutami (netto) PLN
Stawka VAT 22,00 %
Wartos¢ brutto PLN
Stownie:
Sporzadzit:
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Przedmiar Robot

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Tlos¢ J.m. Cena jedn. Warto$é
wyceny
1 2 | 3 4 ] 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze i pozostale koszty
Kod Stownika Zamowien: 45100000-8
1 (AW) AW-1 Obsluga geodezyjna inwestycji: wytyczenie trasy, 1,00 kpl
1-090 inwentaryzacja powykonawcza
2 (AW) AW-1 Nadz6r archeologiczny nad inwestycja 1,00 kpl
1-090
3 (AW) AW-1 Zabezpieczenie miejsca robot na drodze, oznakowanie oraz 1,00 szt
020 barierki ochronne
4 (AW) AW-1 Oplata za za zajgcie pasa drogowego (zajgte powierzchnia 3,0 m | 600,00 m2
1-050 x 20 m x 10 dni)
5 (AW) AW1- Ryczalt za kazdy dzien utrudnien w ruchu drogowym 10,00 dzien
-350
6 (AW) AW1- Optata dodatkowa za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen 80,55 m2
-050 nie zwigzanych z funkcjonowaniem drogi / na 1 m2 rzutu
poziomego urzadzenia
Razem Roboty przygotowawcze i pozostale koszty:
2 Roboty drogowe
Kod Stownika Zaméwien: 45233220-7
7 KNNR 6 Rozebranie chodnikow z polbruku, spoiny wypetnione piaskiem | 506,60 m2
0805-01-050
8 KNNR 6 Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce piaskowej 422,20 m
0806-010-040
9 KNNR 6 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm 506,60 m2
0801-010-050
10 KNNR 6 Krawezniki betonowe bez taw,wystajace o wymiarach 20x30 422,20 m
0401-04-040 cm,na podsypce cementowo-piaskowej
11 KNNR 6 Chodniki z polbruku grubosci 8 cm,szarej, uktadane na 506,60 m2
0502-03-050 podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypehiane piaskiem
12 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni jezdni z mas mineralno-bitumicznych o 32,00 m2
0802-04-050 grubosci 10 cm
Charakterystyka Robét: Wzdtuz trasy kanatu prowadzonego w
jezdni asfaltowej, na calej szerokosci jezdni
13 KNNR 6 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm 12,80 m2
0801-010-050
14 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard |, 12,80 m2
0308-010-050 | warstwa wiazaca,grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4 cm z
dowozem.
15 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, 25,60 m2
0309-010-050 | warstwa $cieralna,grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 3cm z
dowozem (6 cm)
16 KNNR 6 Dodatek za transport mieszanki z asfaltu lanego na dalszy 1 km 76,80 t
0505-07-034 ponad 1 km (24 km)
Razem Roboty drogowe:
3 Roboty ziemne
Kod Stownika Zaméwien: 45111200-0
17 KNNR 1 Wykopy jamiste na odktad, glgbokos¢ wykopu do 3,00 m. Grunt | 64,00 m3
0212-06-060 kategorii I11-1V (komory wlotowe przewiertu)
18 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalun.stal.pod komory,na 201,60 m2
0315-05-050 sieciach zewnetrzn. wraz z rozbidrka. Gleb.umocnienia do 3m
19 KNNR 1 Zasypywanie wngk za $cianami budowli inzynieryjnych przy 64,00 m3
0320-06-060 wysokos$ci zasypania do 3 m. Zaggszczanie mechaniczne, grunt

kat.IV

Razem Roboty ziemne:
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Roboty montazowe
Kod Stownika Zamoéwien: 45231300-8

20 KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewngtrznej 200 5,20 m
1308-030-040 | mm, faczone na wcisk
21 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $rednicy 1000 mm o 1,00 szt
1413-010-020 | glebokosei 3 m,w gotowym wykopie
22 KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m roznicy glgbokosci studni rewizyjnychz | -2,00 05m
1413-020-041 | kregow betonowych srednicy 1000 mm o glebokosci 3 m,w
gotowym wykopie
23 KNNR 4 Przewierty wiertnica 10-15 t sterowana komputerowo, 2811,20 m
1207-060-040 | odcinkami o dtugo$ci do 150-250 m, rurg PE o $rednicy
nominalnej do 200 mm, bez kosztu rury i zgrzewania
24 KNNR 4 Przecisk o dugosci do 50 m rurami o $rednicy nominalnej 150- 19,40 m
1211-020-040 | 250 mm metoda wibrowa przy uzyciu miota pneumatycznego w
gruntach kategorii Il1-1V
25 KNNR 4 Rurociagi z rur PE o $rednicy zewngtrznej 125 mm 2 818,40 m
1009-070-040
26 KNNR 4 Potaczenie rur cisnieniowych PE o $rednicy zewngtrznej 160 248,00 | ztacze
1010-07010- mm metoda zgrzewania czotowego (przy uzyciu agregatu
171 pradotwoérczego)
27 KNNR 4 Proba powietrzna szczelnosci kanatow rurowych z rur PE o 12,00 proba
1610-02-172 srednicy nominalnej do 200 mm, odcinkami do 200 m

Razem Roboty montazowe:

Razem kosztorys:
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Tabela elementow

Lp. N azwa R M Razem
1. Roboty przygotowawcze i pozostale

koszty

Kod Stownika Zamowien: 45100000-8

Ilosé r-g: 4,0000
2. Roboty drogowe

Kod Stownika Zaméwien: 45233220-7

Ilosé¢ r-g: 1 277,8105
3. Roboty ziemne

Kod Stownika Zaméwien: 45111200-0

Ilos¢ r-g: 382,0160
4. Roboty montazowe

Kod Stownika Zaméwien: 45231300-8

Ilos¢ r-g: 605,0580
Nazwa Wartos¢ R M RAZEM
Koszty bezposrednie PLN
Koszty posr. od R 70,00 %
Koszty posr. od S 70,00 %
Zysk od R 15,00 %
Zysk od S 15,00 %
Zysk od KR 15,00 %
Zysk od KS 15,00 %
Pozycje z narzutami PLN
Koszty z narz. w rozbiciu 22,00 %
Koszty z narzutami (netto) PLN
Stawka VAT 22,00 %
Wartos$¢ brutto PLN
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